

557402-2026 - Contract modification

Czechia – Harbour construction works – Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část
Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby
OJ S 154/2026 12/08/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství vodních cest ČR

Email: rvccr@rvccr.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby

Description: Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací v přístavu Veselí nad Moravou, přičemž cílem je zvýšení kapacity uvedeného rekreačního přístavu jeho rozšířením na jižní straně. Přístav bude i nadále sloužit pouze pro rekreační plavidla – malá plavidla do délky 20 m. Celková kapacita přístavu po dokončení kompletního rozšíření bude 80 plavidel. Předmětem této veřejné zakázky bude realizace následujících stavebních objektů a provozních souborů: ETAPA 1 SO 10.1 Demolice SO 10.2 Molo - pevná hrana SO 10.3 Chodník SO 10.6 Úprava břehu SO 10.7 Zeleň SO 10.7.1 Kácení SO 10.7.2 Výsadba SO 20.7.1 Kácení Soupis provozních souborů: ETAPA 1 PS 10.2 Plovoucí výložníky PS 10.4 Elektroobjekty PS 10.4.1 Přípojka NN PS 10.4.2 Elektrorozvody přístavu PS 10.4.3 Osvětlení PS 10.4.4 Odběrné sloupky PS 10.4.5 Kamerový systém PS 10.4.6 Informační zařízení PS 10.5 Plavební značení PS 10.6 Informační systém přístavu PS 10.7 Mobiliář PS 10.8 Vodovodní přípojka PS 10.8.1 Vodovodní přípojka PS 10.8.2 Vodovodní přípojka - pevné molo PS 10.9 Kanalizační přípojka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby.
Procedure identifier: 577d97d5-11ee-4246-84db-864cc17895bb

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45241000 Harbour construction works

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45213340 Construction work for buildings relating to water transport, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45300000 Building installation work, 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Additional information: Změnový list č. 2

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby

Description: Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací v přístavu Veselí nad Moravou, přičemž cílem je zvýšení kapacity uvedeného rekreačního přístavu jeho rozšířením na jižní straně. Přístav bude i nadále sloužit pouze pro rekreační plavidla – malá plavidla do délky 20 m. Celková kapacita přístavu po dokončení kompletního rozšíření bude 80 plavidel. Předmětem této veřejné zakázky bude realizace následujících stavebních objektů a provozních souborů: ETAPA 1 SO 10.1 Demolice SO 10.2 Molo - pevná hrana SO 10.3 Chodník SO 10.6 Úprava břehu SO 10.7 Zeleň SO 10.7.1 Kácení SO 10.7.2 Výsadba SO 20.7.1 Kácení Soupis provozních souborů: ETAPA 1 PS 10.2 Plovoucí výložníky PS 10.4 Elektroobjekty PS 10.4.1 Přípojka NN PS 10.4.2 Elektrorozvody přístavu PS 10.4.3 Osvětlení PS 10.4.4 Odběrné sloupky PS 10.4.5 Kamerový systém PS 10.4.6 Informační zařízení PS 10.5 Plavební značení PS 10.6 Informační systém přístavu PS 10.7 Mobiliář PS 10.8 Vodovodní přípojka PS 10.8.1 Vodovodní přípojka PS 10.8.2 Vodovodní přípojka - pevné molo PS 10.9 Kanalizační přípojka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby.

Internal identifier: N006/24/V00034094

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45241000 Harbour construction works

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45213340 Construction work for buildings relating to water transport, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45300000 Building installation work, 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 31/12/2024

Duration: 52 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o

domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 70 400 000,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č. 005 - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 79 044 391,96 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: SML_2024_123

Date on which the winner was chosen: 24/01/2025

Date of the conclusion of the contract: 18/02/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 182472-2025

Identifier of the modified contract: SML_2024_123

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: jehož tvar odpovídá původní přelivné hraně bývalého jezového tělesa. Z důvodu kolize této původní stavby a nové konstrukce mola a dalších objektů byla provedena odbourávka v nezbytně nutném rozsahu. Při provádění terénních úprav v rámci provizorní panelové komunikace a výkopových prací v souvislosti se stavebním objektem SO 10.2 (Molo - pevná hrana) byla objevena betonová konstrukce. Jednalo se o původní železobetonový základ stávající (dříve zbourané) cihlové zdi. Tento základ bylo nutné z důvodu kolize s jinými konstrukcemi odstranit a odvézt k likvidaci. Jednalo se o nepředvídatelnou změnu, kterou zhotovitel nemohl ani s náležitou péčí a vynaložením přiměřených výdajů zjistit předem. Součástí změny je neprovedení demolice původní cihlové zdi. Demolice této zdi byla provedena před zahájením prací.

7.1.1. Change

Description of modifications: Navýšení smluvní ceny

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Ředitelství vodních cest ČR

Registration number: 67981801

Postal address: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12

Town: Praha - Nové Město

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: rvccr@rvccr.cz

Telephone: +420 225131732

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Registration number: 25869523

Postal address: Albertova 229/21

Town: Olomouc

Postcode: 779 00

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

Email: stencl@ids-olomouc.cz

Telephone: +420 585757043

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 00b4d509-c47e-4e1d-a0b6-dc95ba2f9142 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 10/08/2026 16:11:35 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 557402-2026

OJ S issue number: 154/2026

Publication date: 12/08/2026