

Germany-Solingen: Plasterboard works

OJ S 178/2023 15/09/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Solingen

Postal address: Bonner Str. 100

Town: Solingen

NUTS code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 42601

Country: Germany

Contact person: Frau Peuler

E-mail: vergabe@solingen.de

Telephone: +49 2122906804

Fax: +49 2122906695

Internet address(es):

Main address: <http://www.solingen.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Gymnasium Schwertstraße - Sanierung Altbau und Erweiterungsbau - Trockenbauarbeiten

BT02+05+05a

Reference number: V23/23-2/170

II.1.2. Main CPV code

45324000 Plasterboard works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Trockenbauarbeiten, im Wesentlichen gegliedert in:

Bauteil 05a, Neubau - Ausführung ca. 10/2023:

Innenwände, GK-Metallständerwerk

ca. 50 m² GK-Metallständerwerk CW 50

ca. 50 m² GK-Metallständerwerk CW 75

ca. 50 m² Schachtwände, raumhoch
ca. 85 m² Vorsatzschalen, raumhoch
Abhangdecken
ca. 355 m² Rasterdecke 625/625 mm
ca. 105 m² Rasterdecke 625/625 mm mit GK-Randfries
Bauteil 05, Bestand - Ausführung ca. 09/2024:
Innenwände, GK-Metallständerwerk
ca. 30 m² GK-Metallständerwerk CW 50
ca. 270 m² GK-Metallständerwerk CW 75
ca. 15 m² Vorsatzschalen, raumhoch
Abhangdecken
ca. 240 m² Rasterdecke 625/625 mm
ca. 105 m² Rasterdecke 625/625 mm mit GK-Randfries
Bauteil 02, Bestand - Ausführung ca. 10/2024:
Innenwände, GK-Metallständerwerk
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 50
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 75
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 100
ca. 5 m² Schachtwände, raumhoch
ca. 90 m² Vorsatzschalen, raumhoch
Abhangdecken
ca. 420 m² Rasterdecke 625/625 mm

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 104 776,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Trockenbauarbeiten, im Wesentlichen gegliedert in:

Bauteil 05a, Neubau - Ausführung ca. 10/2023:

Innenwände, GK-Metallständerwerk

ca. 50 m² GK-Metallständerwerk CW 50

ca. 50 m² GK-Metallständerwerk CW 75

ca. 50 m² Schachtwände, raumhoch

ca. 85 m² Vorsatzschalen, raumhoch

Abhangdecken

ca. 355 m² Rasterdecke 625/625 mm

ca. 105 m² Rasterdecke 625/625 mm mit GK-Randfries

Bauteil 05, Bestand - Ausführung ca. 09/2024:

Innenwände, GK-Metallständerwerk

ca. 30 m² GK-Metallständerwerk CW 50

ca. 270 m² GK-Metallständerwerk CW 75

ca. 15 m² Vorsatzschalen, raumhoch
Abhangdecken
ca. 240 m² Rasterdecke 625/625 mm
ca. 105 m² Rasterdecke 625/625 mm mit GK-Randfries
Bauteil 02, Bestand - Ausführung ca. 10/2024:
Innenwände, GK-Metallständerwerk
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 50
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 75
ca. 20 m² GK-Metallständerwerk CW 100
ca. 5 m² Schachtwände, raumhoch
ca. 90 m² Vorsatzschalen, raumhoch
Abhangdecken
ca. 420 m² Rasterdecke 625/625 mm

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Mit der Ausführung ist zu beginnen:
BT 05a, Neubau-Wände: 04.10.2023;
BT 05a, Neubau-Decken: 12.02.2024;
BT 05, Bestand: 02.09.2024;
BT 02, Bestand: 07.10.2024.
Die Leistung ist fertigzustellen bis
BT 05a, Neubau-Wände: 31.10.2023;
BT 05a, Neubau-Decken: 01.03.2024;
BT 05, Bestand: 22.11.2024;
BT 02, Bestand: 22.11.2024.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 134-427563](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Gymnasium Schwertstraße - Sanierung Altbau und Erweiterungsbau - Trockenbauarbeiten
BT02+05+05a

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Fladung Akustik GmbH

Town: Gevelsberg

NUTS code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 104 776,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Telephone: +49 2211473055

Fax: +49 2211472889

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Fristen für den Nachprüfungsantrag:

§ 135 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Unwirksamkeit

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber

1. gegen § 134 verstoßen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union

sowie

§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/09/2023