

Germany-Bad Gandersheim: Motorway construction works**OJ S 229/2020 24/11/2020****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr –
Geschäftsbereich Gandersheim

National registration number: ZENDIE-Nr. 031400

Postal address: Stiftsfreiheit 3

Town: Bad Gandersheim

NUTS code: DE918 Northeim

Postal code: 37581

Country: Germany

E-mail: eVergabe-GAN@nlstbv.niedersachsen.de

Telephone: +49 5382953-0

Fax: +49 53821043

Internet address(es):

Main address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

A7, Grunderneuerung, Bauabschnitt 0 – vorbereitende Arbeiten

Reference number: 03_111030_239760

II.1.2. Main CPV code

45233110 Motorway construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Herstellen von Mittelstreifenüberfahrten, Sanierung von Regenwasserkanälen, Verlegung von Regenwassereinläufen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 108 052 941,18 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233110 Motorway construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE918 Northeim

Main site or place of performance: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Gandersheim Stiftsfreiheit 3 37581 Bad Gandersheim A7 zwischen Anschlussstelle Derneburg und Autobahndreieck Hannover Süd Gehört in den Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Hildesheim

II.2.4. Description of the procurement

Herstellung von 7 Mittelstreifenüberfahrten:

- 14 Stück Verkehrssicherung von längerer Dauer durchführen DI/7;
- 3 360 m Passive Schutzsysteme abbauen;
- 7 000 m Transportable Schutzeinrichtungen aufstellen an 7 verschiedenen Einsatzorten;
- 580 m³ Oberboden abtragen und entsorgen;
- 2 360 m³ Boden abtragen und entsorgen;
- 2 150 m³ Frostschuttschicht herstellen;
- 2 550 t Asphalttragschicht herstellen AC 32 TS 450 kg/m²;
- 570 t Asphaltdeckschicht herstellen AC 11 DS;
- 1 400 m² Asphalt fräsen, Breite = 50 cm;
- 310 m³ Schottertragschicht einbauen, Breite 50 cm, Tiefe = 22 cm;
- 3 360 m Passive Schutzeinrichtungen herstellen.

Verlegung Straßenabläufe / Ablaufschächte:

- 6 Stück Verkehrssicherung von längerer Dauer durchführen DI/5;
- 10 000 m Transportable Schutzeinrichtung aufstellen an 6 verschiedenen Einsatzorten;
- 2 180 m Betonfahrbahndecke schneiden;
- 2 180 m HGT oder Betontragschicht schneiden;
- 1 300 m² Betonfahrbahndecke aufnehmen;
- 920 m Bordsteine aufnehmen;
- 1 320 St Bordsteine trennen;
- 1 470 m Bordsteine herstellen;
- 1 920 m² Schottertragschicht herstellen;
- 104 St. Rückbau Schachtteile einschl. Konus;
- 329 St. Rückbau Straßenabläufe;
- 500 m Anschlussleitungen abbauen;
- 433 St. Einbau Straßenabläufe;
- 500 m Anschlussleitungen herstellen;
- 300 m³ Unterbeton herstellen;
- 600 m³ Betondecke herstellen.

Robotersanierungen:

- 1 650 m Kanalreinigung;
- 77 St. Hindernisse beseitigen;
- 29 St. Muffen sanieren;
- 14 St. Risse sanieren;
- 12 St. fehlende Wandungsteile sanieren;

- 11 St. Stützen sanieren;
- 16 St. Edelstahlmanschetten setzen;
- 43 St. Wasserhaltung;
- 71 St. Abnahmebefahrung von Haltungen.

Offene Kanalsanierung:

- 3 St. Schachtabdeckungen suchen und freilegen;
- 4 St. Schachtanbindungen neu herstellen;
- 4 St. Rohranschlüsse neu herstellen;
- 1 St. Auslaufbereich freilegen.

Anlagen zur Ausschreibung:

- Skizze Ein-und Ausbau Straßenabläufe;
- Skizze Rückbau Ablaufschächte und Einbau Straßenablauf;
- Skizze MSÜ Nr.1;
- Skizze MSÜs Nr.2 bis Nr.6;
- Skizze MSÜ Nr.7;
- Regelplan D I/7 gem. RSA;
- Regelplan D I/5 gem. RSA;
- Regelplan 11 VZP III /2a-2 Tagesbaustelle;
- Regelplan 12 VZP III /3b-2 Tagesbaustelle;
- Regelplan 14 VZP III /2a-21 Tagesbaustelle;
- Regelplan 21 VZP IV / 1.1 I Nachtbaustelle;
- Regelplan 22 VZP IV / 1.2 r Nachtbaustelle.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 075-177610](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 111030-239760

Title:

Bauphase 0 – Vorbereitende Arbeiten

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/07/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG

Town: Seesen-Ildehausen

NUTS code: DE916 Goslar

Postal code: 38723

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 281 378,58 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Value excluding VAT: 559 756,90 EUR Proportion: 17 % Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Folgende Leistungen werden von Unterauftragnehmern ausgeführt:

- geschlossene Kanalsanierung,
- TV-Inspektionen Entwässerung,
- Schultz und Leiteinrichtungen
- Markierung.

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 10 Abs. 1 Fernstraßengesetz der Bund mit Wirkung zum 1.1.2021 grundsätzlich in die Rechte und Pflichten des abschließenden Vertragsverhältnisses eintritt.

Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6Y16B.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Telephone: +49 413115-2943

Internet address: www.mw.niedersachsen.de

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Postal address: Göttinger Chaussee 76A

Town: Hannover

Postal code: 30453

Country: Germany

E-mail: poststelle@nlstbv.niedersachsen.de

Telephone: +49 5113034-01

Fax: +49 5113034-2099

Internet address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Zentrale Geschäftsbereiche

Postal address: Göttinger Chaussee 76 A

Town: Hannover

Postal code: 30453

Country: Germany

E-mail: evergabe-z@nlstbv.niedersachsen.de

Telephone: +49 5113034-01

Fax: +49 5113034-2099

Internet address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/11/2020