

Germany-Düsseldorf: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 181/2023 20/09/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Neue Schauspielhaus GmbH
Postal address: Gustaf-Gründgens-Platz 1
Town: Düsseldorf
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postal code: 40211
Country: Germany
E-mail: dshcentral-pm@gn-consult.com
Internet address(es):
Main address: www.dhaus.de

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

TGA Erweiterungsumbau CENTRAL, Düsseldorfer Schauspielhaus
Reference number: DUS-2021-0553

II.1.2. Main CPV code

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Nachtrag zur TGA Erweiterungsumbau CENTRAL, Düsseldorfer Schauspielhaus

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 114 085,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Düsseldorf

II.2.4. Description of the procurement

Auftragsgegenstand ist die Vereinbarung eines Nachtrags über TGA-Planungsleistungen zu dem unter der EU-Bekanntmachung Nr. [2021/S 217-571861](#) veröffentlichten Auftragsvergabe. Aufgrund einer neu beschlossenen energetischen Dachsanierung und der damit verbundenen Umplanung des Projekts müssen die bereits erbrachten Planungsleistungen zumindest teilweise wiederholt sowie zusätzliche Planungsleistungen vorgenommen werden. Dies betrifft die Leistungsphasen 1 - 4 nach HOAI.

Auf den Abschluss dieses Nachtrags findet § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GWB Anwendung. Denn es sind zusätzliche Dienstleistungen nach Auftragserteilung erforderlich geworden, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, wobei ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen kann und ein Auftragnehmerwechsel zudem mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den Auftraggeber verbunden wäre. So steht das Projekt unter erheblichen zeitlichen Zwängen und der Auftragnehmer hat bei seiner Kalkulation seine Vorbefassung in diesem Projekt bereits kostenmindernd berücksichtigt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Es handelt sich um eine zulässige nachträgliche Auftragsänderung nach § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GWB.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- Additional deliveries by the original supplier ordered under the strict conditions stated in the directive

Explanation:

Es handelt sich um eine zulässige nachträgliche Auftragsänderung i. S. v. § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GWB.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 217-571861](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Hetzel, Tor-Westen + Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Postal address: Tersteegenstraße 28

Town: Düsseldorf

NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Postal code: 40474

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 114 085,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Dies ist eine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0A62WU

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Rügepflicht des § 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen. Hiernach ist ein Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer zulässig, soweit:

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/09/2023