

**France-Rennes: Risk or hazard assessment for construction**

OJ S 217/2021 09/11/2021

Contract award notice

Services

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: semtcar

National registration number: 38517999900037

Postal address: 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, Cs80827

Town: Rennes

NUTS code: FRH03 Ile-et-Vilaine

Postal code: 35208

Country: France

E-mail: [aapc@semtcar.fr](mailto:aapc@semtcar.fr)

Telephone: +33 299858930

Fax: +33 299651151

**Internet address(es):**Main address: <http://www.semtcar.fr>Address of the buyer profile: <http://www.marches-publics.info>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: autre

**I.5. Main activity**

Other activity: Etablissement public de coopération intercommunale

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

coordination Sps en conception et réalisation - augmentation de capacité de la ligne a du métro automatique de Rennes Métropole - phase 2

Reference number: 20c-033-07/Jo

**II.1.2. Main CPV code**

71313410 Risk or hazard assessment for construction

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

la Semtcar, société d'économie mixte agissant au nom et pour le compte de Rennes Métropole, a été mandatée le 1er octobre 2019 pour étudier et réaliser le projet d'augmentation de capacité de transport de la ligne a de métro - phase 2. L'Opération consiste à modifier les infrastructures du terminus J.F. Kennedy, en prolongeant l'arrière-garde

souterraine située sous la dalle Kennedy et en créant un second quai à la station, afin de réduire le temps de retournement des rames et ainsi augmenter leur fréquence de passage et la capacité de transport de la ligne a. La présente consultation concerne la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (Sps) en conception et réalisation forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique. Prestations réparties en 2 tranches. Tranche ferme : Tranche ferme pour la " conception "

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 213 750,00 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71317210 Health and safety consultancy services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: FRH03 Ile-et-Vilaine

#### **II.2.4. Description of the procurement**

la Semtcar, société d'économie mixte agissant au nom et pour le compte de Rennes Métropole, a été mandatée le 1er octobre 2019 pour étudier et réaliser le projet d'augmentation de capacité de transport de la ligne a de métro - phase 2. L'Opération consiste à modifier les infrastructures du terminus J.F. Kennedy, en prolongeant l'arrière-garde souterraine située sous la dalle Kennedy et en créant un second quai à la station, afin de réduire le temps de retournement des rames et ainsi augmenter leur fréquence de passage et la capacité de transport de la ligne a. La présente consultation concerne la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (Sps) en conception et réalisation forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique. Prestations réparties en 2 tranches. Tranche ferme : Tranche ferme pour la " conception "

#### **II.2.5. Award criteria**

Cost criterion - Name: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weighting: 1

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

possibilité de recourir ultérieurement à des marchés négociés sans mise en concurrence préalable ou à un ou plusieurs avenant(s) ou à décision de poursuivre dans le respect notamment des dispositions des articles R2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2020/S 233-575470](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

#### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 21c-063

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

02/11/2021

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: presents

Postal address: 31 rue Mazenod

Town: Lyon

NUTS code: FRK26 Rhône

Postal code: 69426

Country: France

The contractor is an SME: no

##### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 213 750,00 EUR

##### **V.2.5. Information about subcontracting**

#### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.3. Additional information**

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1.**

**Review body**

Official name: tribunal administratif de Rennes

Postal address: 3, Contour de la Motte, Hôtel de Bizien, Cs44416

Town: Rennes

Postal code: 35044

Country: France

E-mail: [greffe.ta-rennes@juradm.fr](mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr)

Telephone: +33 223212828

Fax: +33 299635684

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

voir info ci-dessus

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

04/11/2021