

Germany-Cottbus: Engineering design services
OJ S 234/2020 01/12/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Cottbus

Postal address: Von-Schön-Straße 11

Town: Cottbus

NUTS code: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

Postal code: 03050

Country: Germany

E-mail: ls-planung-sued@ls.brandenburg.de

Internet address(es):

Main address: <http://www.ls.brandenburg.de/>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

B 97 Ortsumfahrung (OU) Groß Oßnig und 3.Bauabschnitt OU Cottbus,
Verhandlungsverfahren zur Vergabe der Objektplanung Verkehrsanlage LP 1-7
Reference number: FMB_P158

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat für die Planungsleistungen für das Vorhaben B 97 Ortsumfahrung (OU) Groß Oßnig und B97 3. Bauabschnitt (3.BA) OU Cottbus zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Verkehrssicherheit im Land Brandenburg das Beelitzer Ingenieurbüro ProVia beauftragt.

Die Planungsleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlagen wurden für die Leistungsphasen 1-7 gemäß HOAI sowie Besonderen Leistungen im Zuge eines Verhandlungsverfahrens vergeben. Beauftragt wurden zunächst die LP 1 und LP 2 (LP 3-7 sind optionale Leistungen).

Die Baukosten wurden insgesamt auf 26,2 Mio. EUR geschätzt.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311210 Highways consultancy services, 71311220 Highways engineering services, 71322500 Engineering-design services for traffic installations

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Cottbus, DE

II.2.4. Description of the procurement

Zum Leistungsumfang gehören Grund- und besondere Leistungen zur Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß HOAI § 47 Leistungsphasen 1-2.

Besondere Leistungen sind:

Leistungsphase 2:

- Erstellen der Raumordnungsunterlage für ein Raumordnungsverfahren gemäß der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg, Bei Erfordernis,
- Erstellen von Leitungsbestandsplänen,
- Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen,
- Mitwirken bei der Aufgabenstellung für die Baugrunduntersuchung.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 35

Quality criterion - Name: Projektabwicklung / Weighting: 35

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Es besteht die Option der Fortführung der unter Ziffer II.2.4 beschriebenen Grund- und besonderen Leistungen zur Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß HOAI § 47 in weiteren Leistungsstufen bis zur LP 7. Bei den besonderen Leistungen handelt es sich je Leistungsphase um folgende Aufgaben:

Leistungsphase 3

- Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen,
- Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen,
- Erstellen eines Wege- und Anbindungskonzept für die rückwärtige Erschließung,
- Zuschlag für die Aufteilung in Bauabschnitte (siehe Ergänzung in Beschreibung der Grundleistungen).

Leistungsphase 4

- Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen,
- Lieferung von vollständigen Mehrfertigungen zum RE- Entwurf oder von Planfeststellungsunterlagen (ev. Getrennt nach Bauabschnitten),
- Erarbeiten von Erwiderungen im Zuge der Genehmigungsplanung.

Leistungsphase 5:

- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung je Bauabschnitt,
- Koordination des Gesamtprojekts,
- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen,
- Zuschlag zur Grundleistung für die Aufteilung in Bauabschnitte (siehe Ergänzung in der Beschreibung der Grundleistungen),
- Fachkoordination für die Vorbereitung der Bauausführung.

Leistungsphase 6:

- Detaillierte Planung und Erstellen der Vergabeunterlagen von Bauphasen bei besonderen Anforderungen (bis zu 7 Fachlose wie Baumfällung, Lärmschutz, Beschilderung, Markierung, etc.) getrennt für 2 Bauabschnitte,
- Zuschlag zur Grundleistung für die Aufteilung in Bauabschnitte (siehe Ergänzung in der Beschreibung der Grundleistungen) Bei Erfordernis.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 139-342324](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

B 97 Ortsumfahrung (OU) Groß Oßnig und 3.Bauabschnitt OU Cottbus,
Verhandlungsverfahren zur Vergabe der Objektplanung Verkehrsanlage LP 1-7

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/11/2020

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: proVIA Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH

Town: Beelitz

NUTS code: DE40E Potsdam-Mittelmark

Country: Germany

E-mail: info@provia-online.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Das Vergabeverfahren wird durch das Leipziger Ingenieurbüro Funke Management + Bauberatung (Tel.: 0341-4792556) betreut.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@mwe.brandenburg.de

Telephone: +49 331-866-1617

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB),
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB), 4.) mehr als 15 Kalendertage nach Absendung der vorläufigen Absagen in Briefform, beziehungsweise mehr als 10 Kalendertage bei Absendung per Fax oder E-Mail vergangen sind (§ 134 Abs. 2 GWB),
5) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Der Nachprüfungsantrag soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Er ist unverzüglich zu begründen (§ 161 Abs. 1 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

26/11/2020