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See the notice on TED website

Germany-Deggendorf: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 204/2022 21/10/2022

Contract
Services

award notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1.

1.4.

1.5.

Name and addresses

Official name: Stadt Deggendorf

Postal address: Franz-Josef-Strau3-Stral3e 3
Town: Deggendorf

NUTS code: DE224 Deggendorf

Postal code: 94469

Country: Germany

Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10

Fax: +49 94129734-11

Internet address(es):

Main address: https://www.deggendorf.de/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

I.1.
i.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

I.1.4.

581767-2022

Scope of the procurement

Title
BvA_Arch - Stadt Deggendorf - Neubau Theodor Eckert Schule
Reference number: 405/21

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Deggendorf plant den Neubau der Grundschule (GS) Theodor Eckert.

Unter dem Schulgebaude soll eine Tiefgarage / Parkgarage zur Ausfiihrung kommen, wo
Stellplatze fur die in der Schule tatigen Personen untergebracht werden.

AuRerdem ist eine neue Turnhalle als Zweifachturnhalle zu planen.
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Vergeben werden mit diesem Auftrag die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-8 des
Leistungsbildes Objektplanung Gebdude u. Innenrdume gem. Teil 3 Abschnitt 1, § 34 Abs. 3
HOAI i. V. m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie die Besonderen Leistungen der Mitwirkung bei der
Beantragung und Abrechnung der Fordermittel inkl. Erstellung des Verwendungsnachweises.
Zudem ist der Architekt fur die KG 600 zustandig, ebenso fur die Aufzugsanlage (KG 460) im
Leistungsbild Technische Ausrustung, welche jedoch als Pauschale vergutet wird.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 1 145 612,81 EUR / Highest offer: 1 472 009,13 EUR taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services, 71210000 Advisory architectural services,
71221000 Architectural services for buildings, 71240000 Architectural, engineering and
planning services, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71251000
Architectural and building-surveying services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE224 Deggendorf
Main site or place of performance: Nahe Maria-Ward-Platz, Grundstlck Flur-Nr. 410, 480 und
480/6 94469 Degggendorf Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des
Auftraggebers.

11.2.4. Description of the procurement
Die Stadt Deggendorf plant den Neubau der Grundschule (GS) Theodor Eckert. Die Schule
soll voraussichtlich als 3-zugige Grundschule mit den Jahrgangsstufen 1-4 verwirklicht
werden. Die Zugigkeit muss jedoch noch final durch den Auftraggeber mit der Regierung von
Niederbayern abgestimmt werden.

In dieser Zugigkeit integriert soll das Schulprofilinklusions- Model umgesetzt werden. Die dafur
erforderlichen Raumlichkeiten sind mit einzuplanen. Flachen fir die Mittagsverpflegung sind
vorzusehen, wobei hierfur das Essen geliefert und entsprechend auszugeben ist.

Die Erschlie3ung erfolgt fuRlaufig von der nordlich vorbeilaufenden, kinftigen PKW-freien Ost-
West-Achse aus.

Unter dem Schulgebaude soll eine Tiefgarage / Parkgarage zur Ausfiihrung kommen, wo
Stellplatze fir die in der Schule tatigen Personen untergebracht werden. Diese Stellplatze
kénnen abends durch die Vereine, die in der Zweifachturnhalle deren Sport betreiben, genutzt
werden. Die Zufahrt erfolgt von Siden vom Pandurenweg aus.

Aulerdem ist eine neue Turnhalle als Zweifachturnhalle zu planen.
In den Vergabeunterlagen befindet sich ein Rahmenplan, der das gesamte Stadtviertel
"Klosterviertel" darstellt. In diesem Plan sind die Standorte von Grundschule und Turnhalle

dargestellt. Diese dienen fiur die geforderte Planung als Baufenster, in diesen Bereichen sind
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die beiden Gebaude unter Wirdigung der stadtebaulichen Qualitdten des Rahmenplans zu
situieren. Im Rahmenplan ist auch die Hohenentwicklung beider Gebaude dargestellt, dies soll
als Vorschlag verstanden werden. Ebenso ist im Rahmenplan das derzeitige Hohenniveau
angegeben, die Planung ist auf dieses abzustimmen.

Generell ist die Planung nachhaltig und unter den dkologischen Aspekten zu erstellen. Die
Einsparung von Energie und damit verbunden von CO? ist sehr wichtig. Die signifikante
Verwendung des Baustoffes Holz ist gewlinscht, vorstellbar ist eine Hybridbauweise.

Westlich des Baugrundstuickes befindet sich das Einzeldenkmal "Kapuzinerstad!". Die Belange
des Denkmalschutzes sind bei der Planung zu bertcksichtigen.

In unmittelbarer Nahe des Baugrundstickes sind gemafl dem Bayernatlas Bodendenkmaler
vorhanden. Im Vorfeld werden im Fruhjahr 2022 bauseits archdologische Schurfungen
durchgeflhrt.

Die Gesamtkosten der Mallnahme werden auf grob 20 Mio. EUR netto (KG 200-700)
geschatzt, wobei grob 11 Mio. EUR fir die KG 300 angesetzt werden, 3,75 Mio. EUR flr die
KG 400 und 0,5 Mio. EUR fiir die KG 600, die auch vom Architekten mit zu betreuen ist.
Ferner ist der Architekt fir die Beschaffung und Uberwachung der Aufzugsanlage zustéandig.

Mit der Planung soll unmittelbar nach Auftragsvergabe (voraussichtlich Sommer 2022)
begonnen werden. Der geplante Baubeginn ist fur Friahjahr 2024 angedacht, die geplante
Baufertigstellung soll bis Ende 2025 erfolgen. Die Endabrechnung soll bis Mitte 2026 erledigt
sein.

Vergeben werden mit diesem Auftrag die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-8 des
Leistungsbildes Objektplanung Gebaude u. Innenrdume gem. Teil 3 Abschnitt 1, § 34 Abs. 3
HOAI i. V. m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie die Besonderen Leistungen der Mitwirkung bei der
Beantragung und Abrechnung der Fordermittel inkl. Erstellung des Verwendungsnachweises.
Zudem ist der Architekt fur die KG 600 zustandig, ebenso fur die Aufzugsanlage (KG 460) im
Leistungsbild Technische Ausristung, welche jedoch als Pauschale vergutet wird.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Verfugbarkeit / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Personaleinsatzplan / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
10
Price - Weighting: 25

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung:

Stufe 1: Leistungsphasen 1 und 2
Stufe 2: Leistungsphasen 3 und 4
Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 und 7
Stufe 4: Leistungsphase 8
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1.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information

Vorgesehener Planungsbeginn unmittelbar nach Auftragsvergabe, Baubeginn Frihjahr 2024,
Fertigstellung Ende 2025, Endabrechnung bis Mitte 2026.

Mit den Vergabeunterlagen wird den Bewerbern ein Rahmenplan zur Verfugung gestellt.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 086-233276

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 405/21

Title:
Arch - Stadt Deggendorf - Neubau Theodor Eckert Schule

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
19/09/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.
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Name and address of the contractor

Official name: brunner architekten ingenieure gmbh
Postal address: Metzgergasse 19

Town: Deggendorf

NUTS code: DE224 Deggendorf

Postal code: 94469

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 1 145 612,81 EUR / Highest offer: 1 472 009,13 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

V1.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY65YG

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stdbayern
Postal address: Maximilianstrale 39
Town: Munchen
Postal code: 80538
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat;
2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden;
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gerugt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. Date of dispatch of this notice
17/10/2022
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