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See the notice on TED website

582501-2026 - Competition
Switzerland – Consultative engineering and construction services – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 162/2026 24/08/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Commune de Saint-Aubin
Email: federico.coca@saint-aubin.ch
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Albus - Ecole St-Aubin
Description: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
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techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Procedure identifier: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

2.1.2.  Place of performance
Town: Saint-Aubin
Postcode: 1566
Country subdivision (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Country: Switzerland

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Albus - Ecole St-Aubin
Description: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
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agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

5.1.2.  Place of performance
Town: Saint-Aubin
Postcode: 1566
Country subdivision (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Country: Switzerland

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must 
be given: Not yet known



582501-2026 Page 4/6

Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: Critères d’adjudication
Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Les critères 
d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Procurement documents
Access to certain procurement documents is restricted
Information about restricted documents is available at: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad hoc communication channel: 
Name: Simap.ch

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Allowed
Address for submission: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 152 Days
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Plus d’informations dans la publication 
officielle sur simap.ch
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Tribunal administratif fédéral
Information about review deadlines: Voies de droit Cet appel d'offre peut, dans un délai de 20 
jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section 

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. ou de la Préfecture de 
la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 
1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis ou de 
la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, 
Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 
Fribourg
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Commune de 
Saint-Aubin

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Commune de Saint-Aubin
Registration number: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Postal address: Place du Château 1
Town: Saint-Aubin
Postcode: 1566
Country subdivision (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Country: Switzerland
Email: federico.coca@saint-aubin.ch
Telephone: +41266773677
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Tribunal administratif fédéral
Registration number: BVGER
Postal address: Postfach
Town: St. Gallen
Postcode: 9023
Country subdivision (NUTS): St. Gallen (CH055)
Country: Switzerland
Email: info@bvger.admin.ch
Telephone: +41584652626
Internet address: https://www.bvger.ch
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Simap.ch
Registration number: CH001
Postal address: Holzikofenweg 36
Town: Bern
Postcode: 3003
Country subdivision (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Country: Switzerland
Email: support@simap.ch
Telephone: +41584646388
Internet address: https://www.simap.ch

mailto:federico.coca@saint-aubin.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch


582501-2026 Page 6/6

Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: French
Notice publication number: 582501-2026
OJ S issue number: 162/2026
Publication date: 24/08/2026
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