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Germany-Bad Neuenahr-Ahrweiler: Engineering services
OJ S 188/2023 29/09/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
Postal address: Hauptstr. 80
Town: Bad Neuenahr-Ahrweiler
NUTS code: DEB12 Ahrweiler
Postal code: 53474
Country: Germany
E-mail: vergabe@ag-bnaw.de
Telephone: +49 2641/9058203
Internet address(es):
Main address: www.ag-bnaw.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Kindertagesstatte St. Pius Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tragwerksplanung § 51 HOAI 2021 - LPH
1-6
Reference number: 2023-07-10_1H0029 TWP

I1.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Das Kindergartengebaude St. Pius (Schutzenstralle 123, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler)
wurde durch die Flut 2021 irreparabel zerstort. Nach Beschluss der Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler wird die neue Kindertagesstatte in unmittelbarer Nahe zum ehemaligen Standort
neu errichtet. Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft wurde von der Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler mit dem Projektmanagement fur Planung und Bau eines Ersatzneubaus beauftragt.
Der Abbruch der zerstorten Kita sowie des Pfarrgemeindehauses erfolgt zeitnah. Der
ursprungliche Bau mit ehemals drei Gruppen soll anschlieend durch einen Ersatzneubau mit
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vier Gruppen ersetzt werden. Der Neubau soll sich der trapezférmige Grundstuckform
anlehnen. Gefordert wird eine dem Zweck und der Anwendung angemessene Architektur, die
der besonderen Nutzung und sozialen Bedeutung gerecht wird. Im Besonderen sind die
stadtebauliche Relevanz und Architektursprache dieses Projektes hervorzuheben. Aktuelle
energetische Anforderungen und Normen sind zu beachten. Dieser Bau soll mit einem
Verbindungsgang zum benachbarten Gebaude ,Integratives Mehrgenerationen-Quartier*
ausgestattet werden. Dort soll sich auch der Haupteingang zur Kita befinden. Der
Haupteingang zur Kita soll leicht zurlickversetzt liegen, sodass eine gut einsehbare Freiflache
zur angrenzenden Schitzenstral’e vorhanden ist. Durch die Verbindung der beiden Gebaude
Kita St. Pius und IMQ sind planerisch anspruchsvolle Themen zu berlcksichtigen. Die
Innenraumgestaltung soll die Anforderungen an moderne Spielflachen erfillen. Der Neubau
soll neben den eigentlichen Gruppenrdumen uber eine Klche, einen Essraum, Schlafraume,
einen Mehrzweckraum sowie Seminar- und Burordume. Die Aufteilung soll so gestaltet sein,
dass Zwischenraume flur Spielmdglichkeiten entstehen, welche nicht in den eigentlichen
Gruppenraumen stattfinden. Weiterhin soll es Platz zum Klettern und Turnen geben. Die
Ausstattung soll nach zeitgemafem Design ausgeflhrt werden. Die Gruppen der
Kindergartenkinder werden unterteilt in U3 (Gruppen mit Kindern unter drei Jahren) und U3
(Gruppen mit Kindern tber drei Jahren). Der Neubau soll nach den neuesten
Sicherheitsstandards hinsichtlich Unfallpravention, Gefahrenvermeidung, etc. erfolgen. Die
Kindertagesstatte St. Pius soll durch zukunftsorientiere Planung und Gestaltung bereits den
energiesparenden Effizienzhaus-Standard 40 erreichen, der ein besonders energiesparendes
Bauen voraussetzt.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 86 056,84 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEB12 Ahrweiler
Main site or place of performance: Bad Neuenahr-Ahrweiler

1.2.4. Description of the procurement
s.o.1l.1.4

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. Beauftragt werden zunachst nur die Leistungen der
Stufe 1. Nach Abschluss einer Beauftragungsstufe kann der Bauherr nachfolgende
Beauftragungsstufen ganz oder teilweise durch schriftliche Erklarung den Tragwerksplaner
gegenuber in Auftrag geben. Geht diese Erklarung dem Tragwerksplaner spatestens drei
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Monate nach Abschluss der vorherigen Beauftragungsstufe zu, ist der Architekt zur
Erbringung der Leistungen der vom Bauherrn abgerufenen Leistungen der nachfolgenden
Beauftragungsstufen verpflichtet.

Entschlie3t der Bauherr sich nach Abschluss einer Beauftragungsstufe, weitere
Beauftragungsstufen ganz oder teilweise zu realisieren, hat der Tragwerksplaner einen
Anspruch darauf, mit diesen Leistungen beauftragt zu werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn
Grunde vorliegen, die, ware der Tragwerksplaner bereits in dem entsprechenden Umfang
beauftragt, den Bauherr zur fristlosen Vertragskindigung berechtigen wirden.

1.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 111-348106

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
22/09/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: O
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.
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Name and address of the contractor

Official name: AWD Ingenieurgesellschaft mbH
Postal address: Salierring 47-53

Town: KdIn

NUTS code: DEA23 KdlIn, Kreisfreie Stadt
Postal code: 50677

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 86 056,84 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bitte beachten Sie, dass die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren ausschlie3lich
Uber die 0.g. Vergabeplattform abgewickelt wird. Das gilt auch fur die Kommunikation nach
Ablauf der Teilnahmefrist, z.B. zum Zwecke der Nachforderung von Unterlagen oder im Fall
der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Da in diesem Zusammenhang Fristen gesetzt werden
konnen, die im Falle der Nichteinhaltung den Ausschluss bedingen, obliegt es den Bewerbern,
sich stets tagesaktuell dartber zu informieren, ob entsprechende Mitteilungen auf der
Plattform hinterlegt sind. Registrierte Bewerber/Bieter erhalten eine Benachrichtigung tber
solche Mitteilungen. Die Verantwortung, auf solche Benachrichtigungen rechtzeitig zu
reagieren liegt ausschlielich beim Bieter. Dazu gehért auch die regelmaRige Uberprifung des
SPAM-Ordners. Auch Bieterfragen sind ausschliefl3lich Uber die Vergabeplattform einzureichen.

VI1.4. Procedures for review

V1.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Postal address: Stiftsstralle 9
Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de
Telephone: +49 6131-16-2234
Fax: +49 6131-16-2113

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprufungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag
erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber Uber den Antrag auf Nachprufung
informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist moglich 15
Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die
Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verklrzt sich die Frist auf zehn
Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der
Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und
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Bewerber kommt es nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachpriufungsantrags setzt ferner voraus,
dass die geltend gemachten Vergabeverstdie 10 Kalendertage nach Kenntnis geriugt wurden
(§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB). Verstol3e gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

VL.5. Date of dispatch of this notice
25/09/2023
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