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See the notice on TED website 592338-2021 - Result
Germany-Essen: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 225/2021 19/11/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stiftung Zollverein
Postal address: Bullmannaue 11
Town: Essen
NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postal code: 45327
Country: Germany
Contact person: Stiftung Zollverein - Standortentwicklung
E-mail: andreas.schwarz@zollverein.de
Telephone: +49 20124681319
Fax: +49 20124681311

:Internet address(es)
Main address: http://www.zollverein.de
Address of the buyer profile: http://www.subreport-elvis.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Sanierung Kohlenturm 1
Reference number: 8457-7-71

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Durchführung eines 2-stufigen Bieterverfahrens für Objektplanung und Tragwerksplanung für 
die Sanierung des Kohlenturm 1 auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei Zollverein in 
Essen, heute ein Teil des UNESCO Welterbe Zollverein.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/592338-2021
mailto:andreas.schwarz@zollverein.de?subject=TED
http://www.zollverein.de
http://www.subreport-elvis.de
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Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 398 332,72 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services, 71240000 Architectural, engineering and 

, planning services 71300000 Engineering services

Place of performance
NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Zeche Zollverein, Kokereiallee in 45141 Essen

Description of the procurement
Objektplanung und Tragwerksplanung für die Sanierung des Kohlenturm 1 auf dem Gelände 
der ehemal. Kokerei Zollverein in Essen.
Der Leistungsumfang soll die erforderlichen Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 
umfassen. Mit dem Auftragnehmer wird ein Stufenvertrag vereinbart. Die erste Stufe sieht eine 
Beauftragung der Leistungsphasen 1-4 vor. In einer zweiten Stufe werden weiterhin die 
Leistungsphasen 5-9 beauftragt.
Der zu sanierende Kohlenturm 1 befindet sich im westlichen Bereich der Koksofenbatterie 
spiegelbildlich zum schon sanierten Kohlenturm 2. Der Kohlenturm 1 wurde beim Bau der 
Kokerei Zollverein in den Jahren um 1957 erstellt und diente dem Lagern und Verladen der 
Kohle in die Füllwagen. Der ca. 45 m hohe Turm ragt über die Koksofenbatterie und im 
Inneren mit dieser verbunden.
Durch die Undichtigkeit in der Dachbekleidung und durch die undichten, behelfsmäßig 
verschlossenen Fensterflächen dringt Wasser in den Kohlenturm ein. An unzähligen Stellen 
sind Korrosionsschäden an der Stahlkonstruktion, aber auch korrodierte Bewehrung in den 
Bodenplatten zu finden. Zusätzlich dringt Wasser durch die verschiedenen Durchdringungen 
der Ofenbatterie ein. Die Tore unterhalb des Meisterganges sind stark korrodiert, so auch die 
Stahlprofile der Fensterelemente. Dieses Schadensbild zieht sich an der gesamten Fassade 
durch. Die Mauerwerksfassaden weisen Ausblühungen, ausgewaschene Verfugung, sowie 
stellenweise Ausbeulen auf. An den Deckenunterseiten der verschiedenen 
Fassadenvorsprünge sind großflächig Betonabplatzungen, korrodierte und freiliegende 
Bewehrung zu sehen, davon sind auch die Deckenunterseiten im Inneren betroffen. Auf der 
Fassadennordseite sind die Fensterelemente unterhalb des Löschgangs fast vollständig 
beschädigt. Die Betontreppenanlagen im Inneren sind durch Abplatzungen stark beschädigt.
Die Bühnen auf der obersten Ebene weisen Korrosionsschäden auf. Das Attikaprofil ist 
schadhaft, ebenso die Dachabdichtung. Der Kohlenturm ist stark durch Kohlenstaub und 
Taubenkot verunreinigt.
Der Bauzustand hat sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert, die behelfsmäßigen 
Schutzmaßnahmen habe ihre Haltbarkeit überschritten.
Es wird zurzeit die Westfassade auf Grund der Gefahr des unkontrollierten Einsturzes 
demontiert. Hierbei hat es weitere Erkenntnisse zum Schadensbild gegeben. Die 
einbetonierten Anker wurden nicht eingemauert bzw. sind so stark korrodiert, dass ihre 
Haltefunktion bzw. diese selbst nicht mehr existieren. Die Einleitung der Kräfte aus der 
Verblendschale über die Konsolen ist nicht gegeben. So steht auch der Turmkopf auf der 
zumindest in Teilen instabilen Mauerwerksvormauerschale.
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Es handelt sich hier um eine klassische Dach- und Fachsanierung, Deitails des 
Sanierungsumfangs sind den Ausschreibungsuterlagen zu entnehmen.

Award criteria
Quality criterion - Name: II. Bearbeitungskonzept (50 %) / Weighting: 50 %
Quality criterion - Name: III. Organisation, Qualifikation u. Erfahrung des Personals (25 %) / 
Weighting: 25 %
Price - Weighting: 25 %

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-374280

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 8457-7-01895

Title:
Ingenieurleistung für Objekt- und Tragwerksplanung

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
11/11/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 4

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/374280-2021
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Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Anderhalten Architekten Gesellschaft von Architekten mbH
Postal address: Friedrichstraße 127
Town: Berlin
NUTS code: DE30 Berlin
Postal code: 10117
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 398 332,72 EUR

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be 
subcontracted: 
Tragwerksplanung

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland - Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221147-3053
Fax: +49 221147-2891
Internet address: http://www.brd.nrw.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Siehe §160 Absatz 3 GWB.
Gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB muss ein Nachprüfungsantrag spätestens 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, eingelegt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist der Antrag unzulässig.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Rheinland - Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667

mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
http://www.brd.nrw.de
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VI.5.

Country: Germany
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221147-3053
Fax: +49 221147-2891
Internet address: http://www.brd.nrw.de

Date of dispatch of this notice
16/11/2021

mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
http://www.brd.nrw.de

