

Germany-Würzburg: Painting work

OJ S 191/2023 04/10/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bezirk Unterfranken - Baureferat

Postal address: Silcherstr. 5

Town: Würzburg

NUTS code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

Postal code: 97074

Country: Germany

E-mail: baureferat@bezirk-unterfranken.de

Telephone: +49 93179590

Fax: +49 93179593799

Internet address(es):

Main address: www.bezirk-unterfranken.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

VE 3.24 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

II.1.2. Main CPV code

45442100 Painting work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen für die Erweiterung der Forensik am BKH Schloss Werneck.

Geplant ist ein Erweiterungsneubau mit ca. 3 011 m2 NF nach DIN 13080 mit 2 Stationen für je 24 Patienten, davon 1 Halbstation als hochgesicherter Bereich.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 335 819,94 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45442100 Painting work, 45442110 Painting work of buildings

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE26B Schweinfurt, Landkreis

Main site or place of performance: 97440 Werneck | Balthasar-Neumann-Platz 1

II.2.4. Description of the procurement

Hinweis: Durch Bautaktweisedurchführung gibt es eine Leistungsunterbrechung.

Durch die Durchführung der Bautakte ist eine Leistungsunterbrechung mit einer Gesamtdauer von mindestens ca. 9 Monaten anzunehmen. Die genauen Termine für Bautakt 3 werden in etwa 30 Werktagen nachgereicht.

Bautakt 2 - Westflügel Baubeginn: ca.18.09.2023-05.04.2024

Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung Baubeginn: ca.08.01.2025-26.04.2025
(werden nachgereicht)

Bautakt 2 - Westflügel

vorbereitende Arbeiten

Abdeck- und Abklebemaßnahmen 400,000 m2

Spachtelarbeiten

Hinweis

Vollspachtelung Betonwände 2300,000 m2

Vollspachtelung Betonstützen, Querschnittsfläche 0,01-0,10 m2 7,000 m

Vollspachtelung Betonstützen, Querschnittsfläche 0,11 - 0,20 m2 26,000 m

Vollspachtelung Betonunterzüge, Querschnittsfläche 0,01-0,10 m2 157,000 m

Vollspachtelung Betonunterzüge, Querschnittsfläche 0,11-0,20 m2 81,000 m

Vollspachtelung Betonunterzüge, Querschnittsfläche 0,21 - 0,50 m2 51,000 m

Vollspachtelung Betondecken 1115,000 m2

Eckschienen 105,000 m

Zulage Wände 450,000 m2

Spachtelarbeiten Treppenhaus

Vollspachtelung Betonwände 450,000 m2

Vollspachtelung Treppenuntersichten 90,000 m2

Vollspachtelung Podestuntersichten 105,000 m2

Vollspachtelung Treppenwange 65,000 m

Vollspachtelung Treppenhausdecke 55,000 m2

Zulage Treppenhauswände 350,000 m2

Zulage Treppenhausdecke 55,000 m2

Anstrich gespachtelte Flächen

Anstrich Unterzüge 289,000 m2

Anstrich Decken 1115,000 m2

Anstrich Stützen 33,000 m2

Anstrich Wände 2300,000 m2

Zulage Wände 450,000 m2

Anstrich verputzte Flächen

Anstrich auf verputzten Oberflächen 7650,000 m2

Anstrich Laibungen 425,000 m

Anstrich Treppenhaus
 Anstrich Betonwände 450,000 m²
 Anstrich Treppenuntersichten 90,000 m²
 Anstrich Podestuntersichten 105,000 m²
 Anstrich Treppenhausdecke 55,000 m²
 Zulage Treppenhauswände 350,000 m²
 Zulage Treppenhausdecke 55,000 m²
 Anstrich Schlosserbauteile
 Treppengeländer H ca. 1000mm, innen 87,000 m
 Treppengeländer Grundierung 87,000 m
 Stahlwange 87,000 m
 Stahlwange Grundierung 87,000 m
 Stahl Treppe SDV 4,000 m
 Treppe SDV Grundierung 4,000 m
 Stahlwinkel und Platten L = bis ca. 22mm 33,000 m
 Stahlwinkel und Platten Grundierung 33,000 m
 Geländer Stahl, H ca. 387 mm, außen 5,000 m
 Geländer Stahl, H ca. 387 mm Grundierung 5,000 m
 Geländer Stahl, H ca. 455 mm, außen 43,000 m
 Geländer Stahl, H ca. 455 mm Grundierung 43,000 m
 Geländer Stahl, H 1000 mm, außen 52,000 m
 Geländer Stahl, H ca. 1000 mm Grundierung 52,000 m
 Anstrich Zargen und Türen
 Anstrich Umfassungszarge Stahltürblatt, Maulweite 150-175 21,000 m
 Anstrich Umfassungszarge Stahltürblatt, Maulweite 200 183,000 m
 Anstrich Umfassungszarge Stahltürblatt, Maulweite 240-250 42,000 m
 Anstrich Stahltürblatt im Innenbereich 139,000 m²
 Sonstiges
 Schleifen + Entgraten von Schalungsstößen 50,000 m
 Verfugung bis 10 mm 50,000 m
 Verfugung bis 15 mm 50,000 m
 Zusätzlicher Schlussanstrich Wände 100,000 m²
 Zusätzlicher Schlussanstrich Decken 100,000 m²
 Ausbesserung Stahlblechtüren 50,000 m²
 Ausbesserung Zargen 50,000 m
 Reparaturspachtelung Treppenuntersichten, Podeste, Wange 50,000 m²
 Reparaturspachtelung Betonwände 60,000 m²
 Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung
 vorbereitende Arbeiten
 Abdeck- und Abklebmaßnahmen 100,000 m²
 Vollspachtelung Betonwände 827,000 m²
 Vollspachtelung Betonstützen, Querschnittsfläche 0,01-0,10 m² 25,000 m
 Vollspachtelung Betonstützen, Querschnittsfläche 0,11-0,15 m² 6,000 m
 Vollspachtelung Betonunterzüge, Querschnittsfläche 0,01-0,10 m² 20,000 m
 Vollspachtelung Betonunterzüge, Querschnittsfläche 0,11-0,25 m² 70,000 m
 Vollspachtelung Betondecken 12,000 m²
 Eckschienen 50,000 m
 Anstrich gespachtelte Flächen
 Anstrich Unterzüge 90,000 m
 Anstrich Decken 12,000 m²

Anstrich Stützen 31,000 m
Anstrich Wände 827,000 m2
Anstrich verputze Flächen
Anstrich auf verputzen Oberflächen 1300,000 m2
Anstrich Laibungen 26,000 m
Anstrich Zargen und Türen
Anstrich Blockzarge Stahltürblatt 4,660 m
Anstrich Stahltürblatt, innen 2,690 m2
Sonstiges
Schleifen + Entgraten von Schalungsstößen 50,000 m
Verfugung bis 10 mm 30,000 m
Verfugung bis 15 mm 30,000 m
Zusätzlicher Schlussanstrich Wände 60,000 m2
Zusätzlicher Schlussanstrich Decken 60,000 m2
Ausbesserung Stahlblechtüren 20,000 m2
Ausbesserung Zargen 30,000 m

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 107-336162](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: SR-Malereiunternehmen GmbH

Postal address: Hauptsmoorstr. 37

Town: Strullendorf

NUTS code: DE245 Bamberg, Landkreis

Postal code: 96129

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 335 819,54 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung Mittelfranken

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

Telephone: +49 98153-1277

Fax: +49 98153-1837

Internet address: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Bezirk Unterfranken

Postal address: Silcherstraße 5

Town: Würzburg

Postal code: 97074

Country: Germany

Telephone: +49 9317959-2407

Fax: +49 9317959-1407

Internet address: www.bezirk-unterfranken.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/09/2023

