

Germany-Berlin: Architectural, engineering and planning services

OJ S 193/2023 06/10/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Postal address: Ringbahnstraße 96

Town: Berlin

NUTS code: DE300 Berlin

Postal code: 12103

Country: Germany

Contact person: Zentraler Einkauf

E-mail: Einkauf_Portal_Gruppe_1@BSR.de**Internet address(es):**Main address: www.BSR.deAddress of the buyer profile: <https://www.bsr.de/aktuelle-veroeffentlichungen-und-ausschreibungen-21125.php>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Abfallentsorgung/Straßenreinigung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Planung Standortentwicklung RC-Hof Hegauer Weg inkl. Interimsbetrieb

Reference number: 1000002989

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Generalplanung für Umbau, Erweiterung und Modernisierung eines bestehenden RC-Hofes sowie des RC-Hof Interimsbetriebes gemäß HOAI §§ 34, 39, 43, 47, 51, 55 der Leistungsphasen 2-4 (fest zu beauftragen), optional für den RC-Hof Interimsbetrieb Leistungsphasen 5-8 (stufenweise Beauftragung nach Genehmigung durch Vorstand und Aufsichtsrat der BSR), einschließlich Leistungen für Brandschutz und Vorbereitung eines BIMSCH-Verfahrens.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE300 Berlin

Main site or place of performance: Hegauer Weg 17/21, 14163 Berlin

II.2.4. Description of the procurement

Generalplanung für Umbau, Erweiterung und Modernisierung eines bestehenden RC-Hofes sowie des RC-Hof Interimsbetriebes gemäß HOAI §§ 34, 39, 43, 47, 51, 55 der Leistungsphasen 2-4 (fest zu beauftragen), optional für den RC-Hof Interimsbetrieb Leistungsphasen 5-8 (stufenweise Beauftragung nach Genehmigung durch Vorstand und Aufsichtsrat der BSR), einschließlich Leistungen für Brandschutz und Vorbereitung eines BIMSCH-Verfahrens.

Zur Leistung gehören die Validierung und Weiterentwicklung der bestehenden Konzeptvariante, die Koordination der beteiligten Fachplaner und Sonderfachleute sowie die Abstimmung mit dem AG.

Hinzu kommen die Präsentation von Planungsergebnissen zur Erlangung der Zustimmung der im Gebäude untergebrachten Geschäftseinheiten sowie mitbestimmender und entscheidender Gremien des AG.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Für die Beurteilung der Qualität der angebotenen Leistungen sind insbesondere die folgenden Ausführungen des Bieters in seinem Angebot relevant und werden entsprechend gewertet: 25 % Angaben zur Qualifikation des Projektteams, in den Leistungsbereichen (Personalunionen möglich z.B. Heizung/Sanitär) über zu liefernde Nachweise und Unterlagen; 35 % Planungsqualität, die Qualitätsbewertung erfolgt anhand einzureichender Beispieldokumente (die Dokumente können von unterschiedlichen Projekten stammen) / Weighting: 60 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Generalplanung für Umbau, Erweiterung und Modernisierung eines bestehenden RC-Hofes sowie des RC-Hof Interimsbetriebes gemäß HOAI §§ 34, 39, 43, 47, 51, 55. Dabei sollen die Leistungsphasen 2-4 fest beauftragt werden. Die Planungsleistungen der Leistungsphasen 5-8 für den RC-Hof Interimsbetrieb stellen eine einseitige Option für den AG dar. Eine Beauftragung erfolgt hier nur stufenweise nach Genehmigung durch Vorstand und Aufsichtsrat der BSR.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 047-139336](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 4500859711

Title:

Planung Standortentwicklung RC-Hof Hegauer Weg inkl. Interimsbetrieb

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: umwelttechnik & ingenieure GmbH

Town: Hannover

NUTS code: DE929 Region Hannover

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Berlin

Postal address: Martin-Luther-Str. 105

Town: Berlin

Postal code: 10825

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Es wird auf § 160 GWB verwiesen:

1. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
2. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
3. Der Antrag ist unzulässig, soweit:
 - a. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
 - b. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 - c. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 - d. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/10/2023