

**Germany-Weinstadt: Plasterboard works**  
**OJ S 196/2023 11/10/2023**  
**Contract award notice**  
**Works**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Stadt Weinstadt Hochbauamt

Postal address: Poststraße 17

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

Contact person: Hochbauamt

E-mail: [hba.vorzimmer@weinstadt.de](mailto:hba.vorzimmer@weinstadt.de)

Telephone: +49 7151-693-150

Fax: +49 7151-693-291

**Internet address(es):**

Main address: [www.weinstadt.de](http://www.weinstadt.de)

Address of the buyer profile: [www.weinstadt.de/ausschreibungen](http://www.weinstadt.de/ausschreibungen)

**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

General public services

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Erweiterung Silcherschule - Trockenbauarbeiten - Bauteil B und C

Reference number: P-2019-GRSE-112

**II.1.2. Main CPV code**

45324000 Plasterboard works

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Trockenbauarbeiten Bauteil B und C

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 187 191,90 EUR

## **II.2. Description**

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Main site or place of performance: Silcherschule, Schulstr. 24, 71384 Weinstadt

### **II.2.4. Description of the procurement**

Art und Umfang der Bauarbeiten: GK-Wände: Bauteil B 140 m<sup>2</sup>, Bauteil C 650 m<sup>2</sup>  
Schachtwände/Vorsatzschalen: Bauteil B 20 m<sup>2</sup>, Bauteil C 280 m<sup>2</sup> GK-Verkleidung an Holz-  
Außenwänden: Bauteil B: 450 m<sup>2</sup>, Bauteil C: 644 m<sup>2</sup> GK-Decken: Bauteil B 70 m<sup>2</sup>, Bauteil C  
185 m<sup>2</sup> Da es sich um zwei Bauteile handelt, sind zwei verschiedene Ausführungszeiten  
vorhanden. Beginn Bauteil B: 28.05.2024, Ende Bauteil B: 15.07.2024 Beginn Bauteil C:  
13.05.2024, Ende Bauteil C: 19.08.2024 Auf Grundlage der 2018 erstellten Bedarfsplanung  
wurde eine zunehmende Entwicklung der Schülerzahlen im Schulbezirk Endersbach der Stadt  
Weinstadt prognostiziert. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit den Standort Grundschule  
Endersbach für die Aufnahme von mehr als 16 Grundschulklassen sowie den damit  
notwendigen Flächen für die Ganztagesbetreuung weiter zu entwickeln. Auf dem Gelände der  
jetzigen Silcherschule in Endersbach-Weinstadt sollen in drei Bauabschnitten zwei weitere  
Schulgebäude (Bauteil B - Gartenschule, Bauteil C - Dorfscheune) errichtet werden. Die  
Neubauten ordnen sich so auf dem Schulgelände an, dass zwei neue Plätze neben dem  
bestehenden Pausenhof im Norden gebildet werden. Der Freiraum zwischen Bestandsschule  
und der Gartenschule fungiert als grüner Pausenbereich. Der Platz zwischen bestehender  
Turnhalle und der Dorfscheune wird als Platz für sportliche Aktivitäten ausgebildet. Die  
Neubauten sind als schlichte Baukörper in Holzkonstruktion geplant und orientieren sich in  
ihrer Ausrichtung, Gebäudetiefe und Dachneigung am Bestand. Um die Gebäude errichten zu  
können, wurden jeweils im Vorfeld die bestehenden Gebäude abgebrochen (Schulpavillon und  
Betreuungsgebäude). Im Vorfeld zum Abbruch wurde eine Containeranlage als Ersatzbau  
errichtet und nach Inbetriebnahme der ersten Bauabschnitte wieder entfernt.

### **II.2.5. Award criteria**

Price

### **II.2.11. Information about options**

Options: no

### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

### **II.2.14. Additional information**

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2023/S 134-424126](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 1

**Title:**

Erweiterung Silcherschule - Trockenbauarbeiten - Bauteil B und C

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/10/2023

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Ullrich & Schön GmbH

Postal address: Salierstraße 40-42

Town: Fellbach

NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Postal code: 70736

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

##### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 187 191,90 EUR

##### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.3. Additional information**

#### **VI.4. Procedures for review**

**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Baden Württemberg in Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: [poststelle@rpk.bwl.de](mailto:poststelle@rpk.bwl.de)

Telephone: +49 721/926-0

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

06/10/2023