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I.1.

See the notice on TED website 619057-2021 - Result
Poland-Toruń: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 235/2021 03/12/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Town: Toruń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
Telephone: +48 797304195

:Internet address(es)
Main address: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawienie i 
uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie jakości usług 
zdrowotnych oraz zwięks
Reference number: ZP/03/21-WR

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na: Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
Poprawienie i uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie 
jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/619057-2021
mailto:m.struzinski@kpim.pl?subject=TED
http://www.platformazakupowa.pl/pn/kpim
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II.1.6.

budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 000 000,00 PLN

Description

Place of performance
NUTS code: PL619 Włocławski

Description of the procurement
Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Podniesienie 
jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja 
budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in 
accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:
- Zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zam. publ. z 16.04.2018 r. nr ZP/05/17 zawartej z 
Pas Projekt sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji bud – wykon.;
- realizowane obecnie są przez Budimex S. A. roboty bud. w ramach zamówienia publicznego 
udzielonego 30.06.2021 r. w oparciu o przekazaną przez Pas Projekt sp. z o. o. przed 
odstąpieniem przez Zam. od umowy. Termin wykon. rob. bud. wynosi 24 miesiące od dnia 
zawarcia um. (30.06.2021 r). Odebrana dok. obarczona jest wadami, które ujawniły się na 
etapie realizacji rob. bud. przez Budimex S. A.;
- wady dok. opis. zostały w zlec. przez Zam. audycie, który wskazuje wady i braki dok. proj., 
które uniemożliw. wykon. rob. bud. w spos. należyty i zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi (część błędów wskazanych w audycie ma charakter krytyczny);
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IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

- ze względu na realizowane rob. bud. na terenie WSS we Włocławku oraz konieczność 
rozlicz. dofinansow. tych rob. ze środków RPO WKP do końca 2023 roku, Zam. nie ma 
możliwości zachow. terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamów. publ., dlatego 
zachodzi konieczność udzielenie zam. w trybie z wolnej ręki,
- wyjątkowa sytuacja (niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zam., której nie mógł on 
przewidzieć) z jaką mamy do czynienia w tym przypadku, wynika z odstąpienia w dniu 
2.11.2021 roku przez Zam. od umowy z dnia 16.04.2017 roku na wykonanie dok. budowl – 
wykon. zawartej z Pas Projekt sp. z o. o.. Zamaw., który przeprowadził wcześniej postęp. w 
trybie przetargu nieograniczonego (konkurencyjne) i udzielił zamów. publ. nie mógł wcześniej 
przewidywać, że zaistnieją przyczyny, które będą podst. do odstąpienia od umowy. Żaden 
Zam. nie prowadzi postęp. o udzielnie zam. publ. i nie zawiera umowy po to, aby od umowy 
odstąp. Samo odstąpienie od umowy przez Zam. już jest wyjątkowe. Odstąpienie od umowy 
następuje w określonych warunkach jak również związ. są z tym odstąpieniem konkretne 
działania, skutki, które mogą być dotkliwe w przypadkach, gdy odstąpienie od umowy nie jest 
zasadne. W przedm. sprawie wyjątkowość sytuacji wynika z faktu, że Zam. odstąpił od 
umowy, pomimo że wielokrotnie wzywał Wykon. do uzup. lub popr. dok. projekt. W odpowiedzi 
Wykonawca przesyłał niekompletne uzupełnienia lub wielokrotnie nie przekazywał żadnej 
odpowiedzi Zam. Konieczność realizacji trwających rob. bud. oraz konieczność rozliczenia 
dofin. rob. bud. ze środków UE do końca 2023 r. wymagały niezwłocznego skorygowania i 
poprawienia dok. projekt. obarczonej wadami, a których to wad Wykon. nie usuwał zgodnie z 
ustaleniami.
- Przyczyny powyższej sytuacji nie leżały po stronie Zamawiającego. Zamawiający zawierając 
umowę z Wykonawcą na wykonanie dokument. proj., która pozwoli mu na skuteczne rozlicz. 
dofinan. realizacji zamówienia na rob. dochował staranności w swoim działaniu. Wskazać 
należy, że udzielił zam. Wykonawcy, który został zweryfikowany w ramach określonych 
warunków udziału w postępowaniu jak również w ramach kryteriów oceny ofert, tym samym 
miał podstawę do uznania, że zamówienie zostanie zrealizowane prawidłowo oraz w 
określonym z góry terminie. Zam. mając na uwadze rozmiar inwestycji, jej złożoność i 
niezbędne terminy realizacji rob. budo. po uzyskaniu audytu wadliwej dok. proj. sporz. dnia 
12.10.2021 r. przez Industria Project sp. z o. o. i przy braku współpracy Pas Projekt sp. z o. o. 
przy usuwaniu wad dok. zdecydował o odstąpieniu od zawartej w 2017 roku umowy.
- Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia jest bezdyskusyjna w tym 
przypadku, bowiem niezbędne jest usunięcie wad proj. bud. i dokończ. rob. bud. przez 
Budimex S. A. w terminie rozliczenia przyznanych środków z UE, tj. najpóźniej do końca 2023 
r.
- Działaniem Zam. podjętym w momencie ujawn. się wad dok. oraz braku usuwania tych wad 
przez Wykonawcę było uzyskanie audytu dok., który dopiero pozwolił na kolejne decyzje Zam. 
oparte na konkretnych opiniach i zaistniałych stanach faktycznych.
- Zatem spełniły się kumulatywnie przesłanki art. 214 ust. 1 pkt 5 pzp.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Section V: Award of contract

Title:
Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawienie i 
uzupełnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Podniesienie jakości usług 
zdrowotnych oraz zwięks

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
03/11/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Industria Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Azymutalna 9
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-298
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 909 339,15 PLN
Total value of the contract/lot: 3 000 000,00 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

http://www.uzp.gov.pl
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VI.5.

VI.4.4.

1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 
umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do 
sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/

Date of dispatch of this notice
30/11/2021

http://www.uzp.gov.pl/

