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II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 621815-2022 - Result
Germany-Hamburg: Architectural, engineering and planning services
OJ S 216/2022 09/11/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Freie und Hansestadt Hamburg, FB SBH | Schulbau Hamburg
Postal address: Freie und Hansestadt Hamburg FB SBH | Schulbau Hamburg, Einkauf / 
Vergabe, An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg
Town: Hamburg
NUTS code: DE600 Hamburg
Postal code: 20355
Country: Germany
Contact person: Einkauf / Vergabe
E-mail: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Fax: +49 40427310143

:Internet address(es)
Main address: https://www.hamburg.de/schulbau/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
SBH VgV VI 152-22 Ersatzneubau für die Neugründung eines 4zügigen Gymnasiums am 
Standort Grellkamp 38/40 – hier: Technische Ausrüstung
Reference number: SBH VgV VI 152-22

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
Siehe II.2.4)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/621815-2022
mailto:vergabestellesbh@sbh.hamburg.de?subject=TED
https://www.hamburg.de/schulbau/


621815-2022 Page 2/5

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 93 781,72 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE6 Hamburg
Main site or place of performance: Grellkamp 38/40, 22415 Hamburg

Description of the procurement
Durch den von der BSB erteilten Zusatzauftrag zum Abriss einer Bestandssporthalle und 
Zubau einer Zweifeldsporthalle für die Neugründung des Gymnasiums mit Schulstart Sommer 
2023 wird die unverzügliche Planung und Errichtung der Sportflächen erforderlich.
Die Fertigstellung ist so schnell als möglich zu realisieren um den Sportunterricht am Standort 
zu gewährleisten.
- Grundleistungen der Technischen Ausrüstung gem. §53 HOAI, LP 2-8 (Anlagengruppen 1-5 
und 8)
- Besondere Leistung Technische Ausrüstung gem. §53 HOAI:
Energetische Planung gem. 3.10.1 des Vertrages

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Voraussichtlicher Ausführungstermin: schnellstmöglich nach Beauftragung
Baubeginn Sporthalle: spätestens 1. Quartal 2024
Fertigstellung: spätestens 2. Quartal 2025

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in 
accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:
Mit der Ausschreibung SBH VgV VV 129-21 IG ist die Technische Ausrüstung für das 
Vorhaben „Ersatzneubau für die Neugründung eines 4zügigen Gymnasiums am Standort 
Grellkamp38/40“ EU-weit ausgeschrieben worden. Für die Leistung Technische Ausrüstung 
wurde der Bestbietende beauftragt.
Zur Festlegung der städtebaulichen und architektonischen Struktur des Standortes sind das 
bezirkliche Stadtplanungsamt, das Amt für Stadtgrün und die Oberbaudirektion eng in die 
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

Planungsprozesse involviert. Es wurden klare Vorgaben für die Planungen der Zu- und 
Ersatzbauten sowie der Freianlagen getroffen. Die Beauftragung der Planungsleistung der 
Technischen Ausrüstung der LPH 2-9 in Stufenverträgen durch den mit der Planung des Zu- 
und Ersatzbaus beauftragten Planungsbüros G-Tec Hamburg ist daher konsequent, da das 
Büro auch die technische Infrastruktur am Standort begleitet.
Aufgrund des oben dargestellten Sachverhalts soll der bereits beauftragte Auftragnehmer G-
Tec Hamburg zusätzlich und ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens mit den 
Leistungen Objektplanung LPH 2-9 für den Neubau der Sporthalle beauftragt werden. Diese 
dargestellte Änderung des öffentlichen Auftrages erfolgt gem. § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB ohne 
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens, da
1. sich der Preis um unter 50 Prozent des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht hat,
2. die zusätzlichen Bauleistungen erforderlich geworden sind,
3. ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht 
erfolgen kann und
4. ein Wechsel erhebliche Schwierigkeiten oder beträchtliche Zusatzkosten für den 
öffentlichen AG bewirken würden, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Zusatzleistungen stehen.
Hierzu im Einzelnen:
1. Die ergänzende Beauftragung wird mit einer Steigerung des Auftragswertes von ca. 33,5 % 
geschätzt.
2. Zur Deckung der Bedarfe ist nach Abriss der Bestandssporthalle auch im logistischen 
Zusammenhang mit dem Zu- und Ersatzbaubedarf die zeitnahe Planung notwendig geworden.
Eine fehlende Sicherstellung der Sportbedarfe kann nicht über einen längeren Zeitraum 
vertreten werden, so dass mit den notwendigen Planungsleistungen zeitnah begonnen werden 
muss.
3. Aufgrund der engen gestalterischen und logistischen Zusammenhänge ist ein Wechsel des 
Auftragnehmers in den ersten LPH Objektplanung Sporthalle wirtschaftlich, technisch und 
planerisch nachteilig und daher dringend zu vermeiden.
4. Die Planung der Sporthalle ist in den ersten LPH eng auf die Planung der Zu- und 
Ersatzbauten abzustimmen, so dass durch eine Leistungserbringung durch einen anderen AN 
ein erheblicher Mehraufwand für alle Beteiligten zu erwarten ist. Ein Wechsel der Bearbeitung 
würde weitere Verzögerungen verursachen, so dass die Baufertigstellung der Sporthalle für 
den vorgesehenen Zeitraum nicht gesichert wäre.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-356851

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/356851-2021
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Ersatzneubau für die Neugründung eines 4zügigen Gymnasiums am Standort Grellkamp 38
/40 – hier: Technische Ausrüstung

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
01/11/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: G-TEC Hamburg
Postal address: Friedrichstraße 60
Town: Siegen
NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen
Postal code: 57072
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 93 781,72 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg
Postal address: Neuenfelder Straße 19
Town: Hamburg
Postal code: 21109
Country: Germany
Fax: +49 40427310499

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabekammer leitet gemäß § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat;
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VI.5.

VI.4.4.

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SBH | Schulbau Hamburg, Rechtsabteilung U 1
Postal address: An der Stadthausbrücke 1
Town: Hamburg
Postal code: 20355
Country: Germany
E-mail: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Fax: +49 40427310143

Date of dispatch of this notice
04/11/2022

mailto:vergabestellesbh@sbh.hamburg.de?subject=TED

