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See the notice on TED website 631418-2023 - Result
Germany-Rödental: Engineering design services for mechanical and electrical installations for 
buildings
OJ S 201/2023 18/10/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Rödental
Postal address: Bürgerplatz 1
Town: Rödental
NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis
Postal code: 96472
Country: Germany
E-mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

:Internet address(es)
Main address: www.coburg.de/Vergabeseite

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
ZV - Rödental - Generalsanierung KiTa St. Marien Einberg - Ingenieurleistungen Fachplanung 
Technische Ausrüstung
Reference number: 1200-0452-2023/001231

Main CPV code
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Type of contract
Services

Short description
Fachplanung Technische Ausrüstung (LPH 1-9 HOAI)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/631418-2023
mailto:Beschaffungsstelle@coburg.de?subject=TED
http://www.coburg.de/Vergabeseite
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II.2.2.

II.2.1.

II.2. Description

Title
Maschinentechnik
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Place of performance
NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis
Main site or place of performance: 96472 Rödental

Description of the procurement
Ingenieurleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß Teil 4 Abschnitt 2 der HOAI 
2021 Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI (98 % der Grundleistungen) Stufenweise Beauftragung: 
Stufe 1 (LPH 1-2 HOAI) Stufe 2 (LPH 3-4 HOAI) Stufe 3 (LPH 5-7 HOAI) Stufe 4 (LPH 8-9 
HOAI) Honorarzone II in jeder Anlagengruppe Anlagengruppen 1, 2, 3 (Maschinentechnik) Die 
bestehende Kindertagesstätte St. Marien entspricht im aktuellen Zustand nicht den 
funktionellen und energetischen Anforderungen. Folgende Maßnahmen werden vorrangig 
erforderlich: Funktional: - Ruheraum für Gruppe 2 (Krippengruppe) - Für die Gruppen 2 und 4 
müssen 4 WCs vorhanden sein - Sanitärraum für Gruppe 3 - Personal WCs entsprechend 
Anzahl Mitarbeiter herstellen - Umkleideraum für Personal - Personalraum und Teeküche zu 
klein - Barrierefreies WC ist nicht vorhanden - Barrierefreiheit in Besucher und 
Benutzerbereichen ist nicht gegeben - Werk-/Therapieraum für Gruppe 2 fehlt Energetisch: - 
Austausch der Fenster - Dämmung Dach - Dämmung Fassade - Erneuerung der 
Heizungsanlage - Einbau von Lüftungsgeräten Die hierfür erforderliche Grundlagenermittlung 
und Vorplanung erfolgte durch das Architekturbüro Göhring aus Coburg. Die erarbeiteten 
Unterlagen sind Teil der Vergabeunterlagen. Als möglicher Beginn für die bauliche Umsetzung 
ist September 2024 angedacht. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2026 geplant, sodass 
im April 2026 ein Nutzungsbeginn erfolgen kann.

Award criteria
Quality criterion - Name: Aufgabenstellung und Projektanforderungen / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Innovation / Weighting: 
25,00
Quality criterion - Name: Organisation der Bauleitung / Präsenz vor Ort / Erreichbarkeit für den 
Bauherrn / Weighting: 10,00
Cost criterion - Name: Honorar für Grundleistungen / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Honorar für Besondere Leistungen und Stundensätze / Weighting: 5,00

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer im Regelfall 
zunächst nur folgende Leistungen: LPH 1-2 HOAI (Stufe 1) Der Auftraggeber beabsichtigt bei 
Weiterverfolgung des Bauvorhabens, die folgenden weiteren Leistungsphasen zu übertragen: 
LPH 3-4 HOAI (Stufe 2) sowie LPH 5-7 HOAI (Stufe 3) und LPH 8-9 HOAI (Stufe 4).
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II.2.5.

II.2.4.
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II.2.1.

II.2.

II.2.14.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die ausschreibende Stelle führt das Vergabeverfahren im Auftrag eines anderen 
Auftraggebers:
Stadt Rödental
Bürgerplatz 1
96472 Rödental
Es ist eine stufenweise Beauftragung, sowie die Anwendung der Vertragsmuster nach HAV-
KOM für den abzuschließenden Vertrag vorgesehen.
Erreicht ein Bieter nicht mindestens 40 % der möglichen Punkte der Qualitätskriterien, stellt 
die Vergabestelle fest, dass im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Bieter eine Erfüllung 
der gestellten Ausgabe/eine ausreichende Qualität der Leistung nicht zu erwarten ist. Das 
Angebot wird bei der weiteren Wertung nicht berücksichtigt.

Description

Title
Elektrotechnik
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Place of performance
NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis
Main site or place of performance: 96472 Rödental

Description of the procurement
Ingenieurleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß Teil 4 Abschnitt 2 der HOAI 
2021 Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI (98 % der Grundleistungen) Stufenweise Beauftragung: 
Stufe 1 (LPH 1-2 HOAI) Stufe 2 (LPH 3-4 HOAI) Stufe 3 (LPH 5-7 HOAI) Stufe 4 (LPH 8-9 
HOAI) Honorarzone II in jeder Anlagengruppe Anlagengruppen 4, 5, 7 (Elektrotechnik) Die 
bestehende Kindertagesstätte St. Marien entspricht im aktuellen Zustand nicht den 
funktionellen und energetischen Anforderungen. Folgende Maßnahmen werden vorrangig 
erforderlich: Funktional: - Ruheraum für Gruppe 2 (Krippengruppe) - Für die Gruppen 2 und 4 
müssen 4 WCs vorhanden sein - Sanitärraum für Gruppe 3 - Personal WCs entsprechend 
Anzahl Mitarbeiter herstellen - Umkleideraum für Personal - Personalraum und Teeküche zu 
klein - Barrierefreies WC ist nicht vorhanden - Barrierefreiheit in Besucher und 
Benutzerbereichen ist nicht gegeben - Werk-/Therapieraum für Gruppe 2 fehlt Energetisch: - 
Austausch der Fenster - Dämmung Dach - Dämmung Fassade - Erneuerung der 
Heizungsanlage - Einbau von Lüftungsgeräten Die hierfür erforderliche Grundlagenermittlung 
und Vorplanung erfolgte durch das Architekturbüro Göhring aus Coburg. Die erarbeiteten 
Unterlagen sind Teil der Vergabeunterlagen. Als möglicher Beginn für die bauliche Umsetzung 
ist September 2024 angedacht. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2026 geplant, sodass 
im April 2026 ein Nutzungsbeginn erfolgen kann.

Award criteria
Quality criterion - Name: Aufgabenstellung und Projektanforderungen / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 20,00
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Quality criterion - Name: Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Innovation / Weighting: 
25,00
Quality criterion - Name: Organisation der Bauleitung / Präsenz vor Ort / Erreichbarkeit für den 
Bauherrn / Weighting: 10,00
Cost criterion - Name: Honorar für Grundleistungen / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Honorar für Besondere Leistungen und Stundensätze / Weighting: 5,00

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer im Regelfall 
zunächst nur folgende Leistungen: LPH 1-2 HOAI (Stufe 1) Der Auftraggeber beabsichtigt bei 
Weiterverfolgung des Bauvorhabens, die folgenden weiteren Leistungsphasen zu übertragen: 
LPH 3-4 HOAI (Stufe 2) sowie LPH 5-7 HOAI (Stufe 3) und LPH 8-9 HOAI (Stufe 4).

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die ausschreibende Stelle führt das Vergabeverfahren im Auftrag eines anderen 
Auftraggebers:
Stadt Rödental
Bürgerplatz 1
96472 Rödental
Es ist eine stufenweise Beauftragung, sowie die Anwendung der Vertragsmuster nach HAV-
KOM für den abzuschließenden Vertrag vorgesehen.
Erreicht ein Bieter nicht mindestens 40 % der möglichen Punkte der Qualitätskriterien, stellt 
die Vergabestelle fest, dass im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Bieter eine Erfüllung 
der gestellten Ausgabe/eine ausreichende Qualität der Leistung nicht zu erwarten ist. Das 
Angebot wird bei der weiteren Wertung nicht berücksichtigt.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 155-493336

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/493336-2023


631418-2023 Page 5/7

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.
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Section V: Award of contract

Contract No: 1.1

Lot No: 1

Title:
Maschinentechnik

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: KSR Ingenieure GmbH & Co. KG
Postal address: Neuhofer Str. 22
Town: Rödental
NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis
Postal code: 96472
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 495,37 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2.1

Lot No: 2

Title:
Elektrotechnik

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/10/2023
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: KSR Ingenieure GmbH & Co. KG
Postal address: Neuhofer Str. 22
Town: Rödental
NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis
Postal code: 96472
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 47 685,47 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27 (Schloss)
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 98153-1277
Fax: +49 98153-1837
Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit
-der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftrag eben nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
-Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
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VI.5.

VI.4.4.

-Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden,
-mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nummer 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Die Vergabekammer leitet gemäß § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein.
Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter/Bewerber, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen 
Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung 
ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in 
Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die 
Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die Betroffenen Bieter ergangen ist.
Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertagen nach Absendung (per 
Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach § 134 Abs. 
1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter/Bewerber kommt 
es nicht an.
Gemäß § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der Betroffenen Bieter/Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981/53-1277
Fax: +49 981/53-1837
Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/

Date of dispatch of this notice
13/10/2023

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/

