

Finland-Helsinki: Architectural, engineering and planning services

OJ S 203/2023 20/10/2023

Contract award notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Väylävirasto

National registration number: 1010547-1

Postal address: PL 33 (Opastinsilta 12 A)

Town: HELSINKI

NUTS code: FI1 Manner-Suomi

Postal code: 00521

Country: Finland

Contact person: Terhi Haapaniemi

E-mail: terhi.haapaniemi@vayla.fi

Telephone: +358 295343809

Internet address(es):

Main address: <https://www.vayla.fi>

I.6. Main activity

Railway services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Torkkelin lp ja Muuramen lp rakentamissuunnittelu sekä pehmeikköjen geotekninen suunnittelu

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Tehtävään sisältyy Torkkelin liikennepaikan jatkamisen rakentamissuunnittelu (OT1), Muuramen liikennepaikan 3. raiteen rakentamissuunnittelu (OT2) sekä Torkkeli-Muurame välillä sijaitsevien pehmeikköjen geotekninen suunnittelu (OT3).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 654 450,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1 Manner-Suomi

Main site or place of performance: Torkkelin liikennepaikka, Muuramen liikennepaikka ja Torkkeli-Muurame -rataosuus

II.2.4. Description of the procurement

OT1:

Muurame on Tampere-Jyväskylä rataosalla sijaitseva liikennepaikka, jolla on 2 sähköistettyä raidetta ja 1 sähköistämätön päättävä sivuraide. Tehtävänä on Muuramen liikennepaikan 3. raiteen rakentamissuunnittelu. Tehtävään sisältyy 3. raiteen rakentamissuunnittelun lisäksi raidejärjestelyjen vaatimat muut toimenpiteet mm. kuivatus-, huoltotie-, ja laitetilajärjestelyt, johto-, ja kaapelisiirrot, meluntorjuntarakenteet sekä tarvittavat muutokset radanturvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmiin. Ratasuunnitelmantoimenpiteet ja vaikutukset kohdistuvat sekä rautatiealueelle että radanviereisille ja läheisille kiinteistöille. Ratasuunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii vähäisessä määrin aluelunastuksia liikennepaikanpohjoispäässä.

OT2:

Torkkeli on Tampere-Jyväskylä rataosalla sijaitseva sähköistetty 2-raiteinen liikennepaikka. Tehtävänä on Torkkelin

liikennepaikan jatkamisen rakentamissuunnittelu.

Tehtävään sisältyy Torkkelin liikennepaikan pääraiteen nykyisten YV60-300-1:9-vaihteiden uusimisen suunnittelu pitkiksi YV60-500-1:14-vaihteiksi ja raidejärjestelyjen vaatimat muut toimenpiteet mm. kuivatus-, huoltotie-, ja laitetilajärjestelyt sekä tarvittavat muutokset radan turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmiin. Ratasuunnitelman toimenpiteet ja vaikutukset kohdistuvat sekä rautatiealueelle että radan viereisille ja läheisille kiinteistöille.

OT3:

Torkkeli-Muurame välin geotekniseen suunnitteluun kuuluu seuraavien pehmeikköjen 241+700...241+900, kmv

290+862...291+262 ja kmv 297+880...298+300 (huom. eri kmv-rajaus ei aineistoissa)

pehmeikköjen laajuuden selvittäminen ja täsmentäminen, geotekninen suunnittelu ja mitoitus sekä erilaisten pohjanvahvistus-toimenpiteiden vaihtoehtotarkastelut, geotekniset laskelmat ja kustannusarviot. Suunnittelutehtävä ulottuu edellä mainittujen rajauksien ulkopuolelle siinä laajuudessa kuin työ sitä edellyttää. Työn lähtökohtana on Ratus-projektin lähtötietoaineisto ja selvitykset. Suunnittelu tehdään rakentamissuunnittelutarkkuudessa.

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

- Optio 1: Mestari-kisälli-toiminta
- Optio 2: Rakennustyön aikainen työmaapalvelu

Option 1 osalta tilaaja päättää option käyttöönotosta marraskuussa 2023 ja option 2 osalta toukokuussa 2024. Ennen option nro 2 tilaamista pidetään sopimuskatselmus, jossa varmistetaan mm:ssa toimittajan resurssien riittävyys sekä käydään läpi toimittajan laatima kustannusarvio option 2 liittyen.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 127-404141](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: HS234480

Title:

Torkkelin lp ja Muuramen lp rakentamissuunnittelu sekä pehmeikköjen geotekninen suunnittelu

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

05/10/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Sweco Finland Oy

National registration number: 2661738-3

Postal address: Ilmalantori 4

Town: Helsinki

NUTS code: FI Suomi / Finland

Postal code: 00240

Country: Finland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 654 450,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Markkinaoikeus

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postal code: 00520

Country: Finland

E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/10/2023