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See the notice on TED website 637608-2023 - Result
Finland-Pori: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 203/2023 20/10/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Porin kaupunki / tekninen toimiala
National registration number: 0137323-9
Postal address: PL 121
Town: Pori
NUTS code: FI196 Satakunta
Postal code: 28101
Country: Finland
E-mail: tarjous@pori.fi

:Internet address(es)
Main address: https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Itä-Porin päiväkoti, suunnittelupalveluiden hankinta
Reference number: PRIDno-2023-1275

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Tämä suunnittelu koski osoitteessa Palokunnanpuistokatu 6 sijaitsevan Uudenkoiviston koulun 
olevalle tontille rakennettavaa uutta päiväkotirakennusta. Rakennuksessa tulee toimimaan 
varhaiskasvatuksen kaikki lapsiryhmät sisältäen myös esiopetuksen vaatimat tilat ja toiminnot 
(n. 288 lasta ja n. 47 tt). Hankkeen laajuus on noin 3 000 kerros-m2. Rakennusoikeutta tontilla 
on jäljellä 3 175 m2.
Hankkeen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on määritelty tämän tarjouspyynnön liitteenä 
olevassa Porin Rakennuttaja Oy:n laatimassa hankesuunnitelmassa. Lähtökohtana on 
alustava hankesuunnitelma ja tilaohjelma, jossa kokonaislaajuus on 2400 kem² / 10 ryhmää / 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/637608-2023
mailto:tarjous@pori.fi?subject=TED
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
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240 lasta. Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tilantarve on kuitenkin kasvanut siten, 
että lopullinen suunnitteluratkaisu toteutetaan 12 ryhmäisenä, jossa lapsipaikkoja on 288 ja 
kokonaislaajuus n. 2800–3000 kem².
Tilaaja on määritellyt hankkeen laajuus- ja kustannustavoitteet ja niiden toteutumista 
seurataan suunnitteluaikana.
Hankkeen suunnittelumuotona on osina suunnittelu ja alustavana toteutusmuotona on jaettu 
urakka. Varsinainen suunnittelu alkaa heti kun tarjoukset on hyväksytty ja 
suunnittelusopimukset on allekirjoitettu kesäkuussa. Päiväkotirakennuksen on suunniteltu 
olevan valmis käyttöönotettavaksi kesällä 2025.

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 215 450,00 EUR

Description

Title
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu (sisältää myös akustiikkasuunnittelun)
Lot No: 1.

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: FI196 Satakunta
Main site or place of performance: Pori

Description of the procurement
Pyydämme Teiltä tarjousta Itä-Porin uuden päiväkodin Arkkitehti- ja pääsuunnittelun 
suunnittelutehtävistä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tehtäväsisältö ja muut 
ehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa, suunnittelualakohtaisissa 
tehtäväluetteloissa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Kaikkien kohteen suunnitelmien tulee olla urakkalaskentavalmiit 15.1.2024.
Suunnittelutoimeksiantoihin sisältyy myös rakennus- ja takuuaikana suoritettavia
suunnittelu- ja valvontatehtäviä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tavoite on, että uusi 
päiväkotirakennus valmistuu 2025 kesäkuun aikana ja käyttöönotetaan elokuussa 2025. 
Rakennuksen takuuaika päättyy 2027 heinäkuussa.

Description

Title
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Rakenne- ja geosuunnittelu
Lot No: 2.

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: FI196 Satakunta
Main site or place of performance: Pori

Description of the procurement
Pyydämme Teiltä tarjousta Itä-Porin uuden päiväkodin rakenne- ja geosuunnittelun 
suunnittelutehtävistä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tehtäväsisältö ja muut 
ehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa, suunnittelualakohtaisissa 
tehtäväluetteloissa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Kaikkien kohteen suunnitelmien tulee olla urakkalaskentavalmiit 15.1.2024.
Suunnittelutoimeksiantoihin sisältyy myös rakennus- ja takuuaikana suoritettavia
suunnittelu- ja valvontatehtäviä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tavoite on, että uusi 
päiväkotirakennus valmistuu 2025 kesäkuun aikana ja käyttöönotetaan elokuussa 2025. 
Rakennuksen takuuaika päättyy 2027 heinäkuussa.

Description

Title
LVIAJ-suunnittelu
Lot No: 3.

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: FI196 Satakunta
Main site or place of performance: Pori

Description of the procurement
Pyydämme Teiltä tarjousta Itä-Porin uuden päiväkodin LVIAJ-suunnittelun 
suunnittelutehtävistä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tehtäväsisältö ja muut 
ehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa, suunnittelualakohtaisissa 
tehtäväluetteloissa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Award criteria
Price
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II.2.11. Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Kaikkien kohteen suunnitelmien tulee olla urakkalaskentavalmiit 15.1.2024.
Suunnittelutoimeksiantoihin sisältyy myös rakennus- ja takuuaikana suoritettavia
suunnittelu- ja valvontatehtäviä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tavoite on, että uusi 
päiväkotirakennus valmistuu 2025 kesäkuun aikana ja käyttöönotetaan elokuussa 2025. 
Rakennuksen takuuaika päättyy 2027 heinäkuussa.

Description

Title
Sähkösuunnittelu
Lot No: 4.

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: FI196 Satakunta
Main site or place of performance: Pori

Description of the procurement
Pyydämme Teiltä tarjousta Itä-Porin uuden päiväkodin sähkösuunnittelun suunnittelutehtävistä 
oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tehtäväsisältö ja muut ehdot on esitetty 
liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa, suunnittelualakohtaisissa tehtäväluetteloissa sekä 
muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Kaikkien kohteen suunnitelmien tulee olla urakkalaskentavalmiit 15.1.2024.
Suunnittelutoimeksiantoihin sisältyy myös rakennus- ja takuuaikana suoritettavia
suunnittelu- ja valvontatehtäviä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tavoite on, että uusi 
päiväkotirakennus valmistuu 2025 kesäkuun aikana ja käyttöönotetaan elokuussa 2025. 
Rakennuksen takuuaika päättyy 2027 heinäkuussa.

Section IV: Procedure

Description
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IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 090-278885

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1.

Title:
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu (sisältää myös akustiikkasuunnittelun)

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 14
Number of tenders received from SMEs: 11
Number of tenders received by electronic means: 14
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: Arkkitehtitoimisto Küttner Ky
National registration number: 0136628-2
Town: Pori
NUTS code: FI196 Satakunta
Country: Finland
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: Ryhmän jäsen: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
National registration number: 0211382-6
Town: Tampere
NUTS code: FI197 Pirkanmaa
Country: Finland
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/278885-2023
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Total value of the contract/lot: 64 200,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2.

Title:
Rakenne- ja geosuunnittelu

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
16/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
National registration number: 0211382-6
Town: Tampere
NUTS code: FI197 Pirkanmaa
Country: Finland
The contractor is an SME: no

Name and address of the contractor
Official name: Ryhmän jäsen: A-Insinöörit Civil Oy
National registration number: 0113554-8
Town: Espoo
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 88 350,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3.

Title:
LVIAJ-suunnittelu

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract
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V.2.1. Date of conclusion of the contract
13/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Rejlers Finland Oy
National registration number: 0765069-8
Town: Mikkeli
NUTS code: FI1D1 Etelä-Savo
Country: Finland
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 39 300,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4.

Title:
Sähkösuunnittelu

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Etteplan Finland Oy
National registration number: 1538517-7
Town: Pori
NUTS code: FI196 Satakunta
Country: Finland
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 23 600,00 EUR

Information about subcontracting
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Section VI: Complementary information

Additional information
Hankkeen laajuus on noin 3 000 kerros-m2
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 8.300.000 €, alv 0%
Alustava aikataulu: -Toteutussuunnittelu 6/2023-1/2024 -
Urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 1-3/2024 -Rakennustöiden aloitus 4-5/2024 -
Kohde valmis 6/2025. Käyttöönotto 8/2025

Procedures for review

Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Date of dispatch of this notice
16/10/2023

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi?subject=TED
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

