653326-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-Leipzig: Engineering services
OJ S 208/2023 27/10/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
National registration number: 2198000101
Postal address: Walter-Kéhn-Stralde 2
Town: Leipzig
NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 04356
Country: Germany
Contact person: Frau Kihlhorn
E-mail: julia.kuehlhorn@Imbv.de
Telephone: +49 3412222-2069
Fax: +49 3412222-2310
Internet address(es):
Main address: www.Imbv.de
Address of the buyer profile: www.Imbv-einkauf.de

.4. Type of the contracting authority
Other type: Unternehmen des Bundes

I.5. Main activity
Other activity: Bergbausanierung

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren nach §
68 WHG sowie der Folgen des Grundwasserwiederanstieges zu den Territoriallosen 1 bis 10

I.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die in den Revieren des mitteldeutschen Sanierungsbergbaus Braunkohle von der LMBV
zeitgleich zu realisierenden Aufgaben der Grundsanierung (mit dem Schwerpunkt der
Umsetzung einer Vielzahl von Nebenbestimmungen wasserrechtlichen
Planfeststellungsbeschlissen) und der Gefahrenabwehr von Folgen des allgemeinen
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Grundwasserwiederanstieges haben in den zurlckliegenden Jahren einen hohen Grad an
Komplexitat erreicht. Um in diesem vielfaltigen Aufgabenspektrum den Ablauf parallel
zueinander verlaufender Planungen und Baumalinahmen zu koordinieren und zu kontrollieren,
laufende Wasserrechtsverfahren zu begleiten und bereits vorliegende Beschllsse
umzusetzen, Synergieeffekte zu identifizieren und zu nutzen, bedarf es einer umfangreichen
externen ingenieurtechnischen Fachbegleitung, die Inhalt der vorliegenden Ausschreibung ist.

1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 589 810,00 EUR

I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Goitzsche und Kéckern
Lot No: 1

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED Sachsen
NUTS code: DEE Sachsen-Anhalt
Main site or place of performance: Territorium der ehemaligen Tagebaue Goitzsche und
Kdckern, Ortslage Bitterfeld/Wolfen und Delitzsch nérdlich von Leipzig

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prufung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen fur Genehmigungsverfahren
- Unterstlitzung des Antragstellers bei Antragstberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen flr Fachplanungen erstellen
- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
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- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Erganzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieigewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von FlieRgewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche MaRnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fir den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und FlieRgewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur bendtigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
Malnahmen

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no
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I1.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Golpa-Nord und Grébern
Lot No: 2

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEEO Sachsen-Anhalt
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebaue Golpa-Nord und Grdbern,
Ortslage Grafenhainichen nérdlich von Leipzig

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prufung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen fir Genehmigungsverfahren
- Unterstlitzung des Antragstellers bei Antragstberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen fir Fachplanungen erstellen
- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Priafung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

653326-2023 Page 4/28



- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieigewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von FlieRgewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche MaRnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fir eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und FlieRgewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur bendtigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
MalRnahmen

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Merseburg-Ost, Micheln und
Bruckdorf
Lot No: 3

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEEO Sachsen-Anhalt
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Main site or place of performance: Territorium der ehemaligen Tagebaue Mucheln, Merseburg-
Ost, Bruckdorf

11.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Priifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen flir Genehmigungsverfahren
- Unterstutzung des Antragstellers bei Antragsiberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erérterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fir die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen fur Fachplanungen erstellen
- Durchfiihrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

II. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fur die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieligewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der MaRnahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von Flieligewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und MaRnahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche Ma3nahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten
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- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und Flie3gewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstiitzung bei Behérdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB flr alle
MalRnahmen

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Delitzsch Sidwest und Breitenfeld
Lot No: 4

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED Sachsen
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebaue Delitzsch Stidwest /
Breitenfeld, Ortslage Delitzsch ndrdlich von Leipzig

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen

653326-2023 Page 7/28



- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen fir Genehmigungsverfahren
- Unterstlitzung des Antragstellers bei Antragstberarbeitungen

- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren

- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen

- Prifen und Bewerten von Bescheiden

- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse

- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten

- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Aufgabenstellungen flr Fachplanungen erstellen

- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten

- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen

- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieligewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlécher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der MalRnahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von Flieligewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche Maldnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und MalRnahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche Ma3nahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behdrden, Eigentimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und Flie3gewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern
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- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur bendtigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
MalRnahmen

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Zwenkau und Cospuden
Lot No: 5

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED Sachsen
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebaue Zwenkau und Cospuden

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen flir Genehmigungsverfahren
- Unterstutzung des Antragstellers bei Antragsuberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen fur Fachplanungen erstellen
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- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten

- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen

- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Fliellgewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlécher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der MalRnahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von Flieligewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche Maldnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und MalRnahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche Ma3nahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behdrden, Eigentimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und Flie3gewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstiitzung bei Behérdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuihrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
MafRnahmen

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

11.2.13.
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Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

I.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Bockwitz und Witznitz
Lot No: 6

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED Sachsen
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebaue Bockwitz und Witznitz

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prifung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstitzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prufung von seitens
Dritter (Planungsbiros) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen fur Genehmigungsverfahren
- Unterstltzung des Antragstellers bei Antragsuberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fir Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen flir Fachplanungen erstellen
- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG
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- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Fliekigewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlécher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der MalRnahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von Flieligewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche Maldnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und MalRnahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche Ma3nahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behdrden, Eigentimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und Flie3gewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstiitzung bei Behérdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuihrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
MafRnahmen

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
I.2. Description

I.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Zechau, Haselbach, Rusendorf,
Schleditz, Rositz
Lot No: 7

11.2.2.
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Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEG Thiringen
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebaue Zechau, Haselbach,
Rusendorf, Schelditz und Rositz

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen flir Genehmigungsverfahren
- Unterstutzung des Antragstellers bei Antragsiberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen fur Fachplanungen erstellen
- Durchfiihrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fur die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flielligewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlécher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von Flieligewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche Malinahmen)
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- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche MaRnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und FlieRgewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
Malnahmen

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung die Tagebauterritorien Tiefbau Thiringen
Lot No: 8

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEGOM Altenburger Land
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tiefbaubereiche im Altenburger
Land

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
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- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen

- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen

- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen

- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen

- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen flir Genehmigungsverfahren
- Unterstutzung des Antragstellers bei Antragstberarbeitungen

- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren

- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen

- Prifen und Bewerten von Bescheiden

- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse

- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten

- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Aufgabenstellungen fur Fachplanungen erstellen

- Durchfiihrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten

- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Erganzungen

- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

II. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieligewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von FlieRgewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche Maflnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fir den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
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- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und Flie3gewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstiitzung bei Behérdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
MafRnahmen

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung die Tagebauterritorium Espenhain
Lot No: 9

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEDS2 Leipzig
Main site or place of performance: Territorium ehemaliger Tagebau Espenhain, Ortslage
Espenhain sudlich von Leipzig

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prufung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstutzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prifung von seitens
Dritter (Planungsburos) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen flir Genehmigungsverfahren
- Unterstutzung des Antragstellers bei Antragsuberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
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- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fur Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse

- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten

- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Aufgabenstellungen fur Fachplanungen erstellen

- Durchfiihrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten

- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Erganzungen

- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung

II. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieligewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von FlieRgewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche MaRnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fur den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fir eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und FlieRgewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur benétigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
Malnahmen
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11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
Ingenieurtechnische Fachbegleitung fur den Bereich Hochkippe und Speicher Borna
Lot No: 10

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED52 Leipzig
Main site or place of performance: ehemaliger Tagebau Borna-Nord und Borna-Sid, Ortslage
Borna sudlich von Leipzig

1.2.4. Description of the procurement
Fachbegleitung Genehmigungsverfahren
- Inhaltliche und technische Fertigstellung von Planfeststellungsantragen /
Genehmigungsantragen
- Begleitung/Prifung/Bewertung von Fachplanungen
- Unterstitzung bei der Koordinierung mehrerer Fachplanungen
- Abstimmung der fachlichen und genehmigungsrechtlichen Randbedingungen
- Zuarbeiten zur Erstellung komplexer Genehmigungsunterlagen, sowie Prufung von seitens
Dritter (Planungsbiros) erstellten Genehmigungsantragen
- Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen fur Genehmigungsverfahren
- Unterstltzung des Antragstellers bei Antragsuberarbeitungen
- Entwurf fur Erwiderungen zu Stellungnahmen aus Beteiligungsverfahren
- Vorbereitung/Teilnahme an Erdrterungsterminen
- Prifen und Bewerten von Bescheiden
- Zuarbeiten fur die Erstellung von Unterlagen fir Widerspruchsverfahren /
Verwaltungsgerichtsprozesse
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Nebenbestimmungen
- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, TOBs und
sonstigen Projektbeteiligten
- Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs
- Aufgabenstellungen flir Fachplanungen erstellen
- Durchfuhrung von monatlichen Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV
- Termincontrolling bei umfangreichen Projekten
- Teilnahme und Mitwirkung an Beratungen; Protokollkontrolle und Ergédnzungen
- Endredaktionelle hausinterne Prasentation, Abstimmung und Uberarbeitung
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Il. Fachbegleitung Folgen Grundwasserwiederanstieg

- Betreuung der Fachplaner in den laufenden Planungen zur Gefahrenabwehr Durchsicht und
Kommentierung von Planungsunterlagen, Teilnahme an Beratungen etc. in den Territorien
bzw. fir die Objekte

- Stellungnahmen zu Burgeranfragen, fachliche Prifung und Erstaufnahme bei
Schadensmeldungen im Zusammenwirken mit AG

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Altlasten: Stellungnahmen zu Dokumentationen zu
Altstandorten und Altablagerungen (Historische Erkundungen, Orientierende und Detail-
Untersuchungen)

- Projektbegleitung bei Renaturierung bergbaulich beeinflusster Flieigewasser

- Ermittlung und Beschreibung im Beurteilungsgebiet vorhandener Vorfluter,
Altlastenverdachtsflachen, Halden und Altrestlocher

- Erstellung von Aufgabenstellungen zur Bearbeitung der Malinahmen (z.B.
Gebaudesicherung; Ingenieurbauwerke; Renaturierung von FlieRgewassern, Sanierung von
Restléchern; naturschutzfachliche MaRnahmen)

- Bewertung von Angeboten aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Bewertung von Sanierungskonzepten und Maf3nahmen zur Sicherung von Restléchern und
naturschutzfachliche MaRnahmen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

- Vorbereitung von Schriftsatzen (Entwurf) zur Kommunikation mit Behérden, Eigentiimern,
TOBs und sonstigen Projektbeteiligten

- Mitwirkung bei der Klarung von technischen Rand- und Rahmenbedingungen betroffener
Dritter

- Fachtechnische Begleitung und Kontrolle, Erstellung von Sachstandsberichten,
Positionspapieren und Entscheidungsvorlagen fir den AG

- Teilnahme an Beratungen, Vorbereitung von Prasentationen, Erstellen von Protokollen,
Auswertung, Analyse des sich neu ergebenden Handlungsbedarfs

- Identifizierung des Bedarfs fur eventuelle Modellverfeinerungen (Herausarbeiten von
Konfliktschwerpunkten in der Zusammenschau der Bearbeitung von Bausubstanzen,
Altlastverdachtsflachen, Infrastruktur und FlieRgewassern)

- Abstimmung zur koordinierten Verfahrensweise bei mehreren im Territorium tatigen Planern
bzw. Sanierungstragern

- Unterstutzung bei Behdrdenabstimmungen, ggf. auch Vorbereitung dafur bendtigter
Prasentationen etc.

- Durchfuhrung von Kontrollberatungen zum Arbeitsplan der ingenieurtechnischen
Fachbegleitung mit den Verantwortlichen der LMBV

- Erstellung und Fortschreibung des Arbeitsplanes zu den Aufgaben der IFB fir alle
Malnahmen

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
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Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of
the European Union in the cases listed below

e New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance
with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

Im Rahmen der 26.06.2020 veroffentlichen Bekanntmachung des Verfahrens 2020/S252-
637039 wurde bekanntgegeben: ,Die LMBV mbH behalt sich auf der Grundlage des §14 Abs.
4 Punkt 9 VgV vor, gleichartige Leistungen an die Person zu vergeben, welche den ersten
Auftrag erhalten hat. Die Anwendung dieser Beauftragung erfolgt innerhalb von 3 Jahren nach
Abschluss des ersten Auftrages fur die Jahre 2025 bis 2028.“ Die Auftrage der Lose 1 bis 10
wurden am 30.10.2020 beauftragt.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-637039

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 46000489
Lot No: 1

Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung Tagebauterritorium Goitzsche und Kockern

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
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V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: eta AG engineering
Postal address: Torgauer Stralde 231
Town: Leipzig
NUTS code: DEDS52 Leipzig
Postal code: 04347
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 124 095,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000491
Lot No: 2

Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur die Tagebauterritorien Golpa-Nord und Grobern

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: SWECO GmbH
Postal address: An der Waisenhausmauer 5
Town: Halle (Saale)
NUTS code: DEEO2 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06108
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 145 515,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000492
Lot No: 3
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Title:

Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur die Tagebauterritorien Merseburg-Ost, Micheln
und Bruckdorf

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: IHU GmbH
Postal address: Passendorfer Weg 1
Town: Halle (Saale)
NUTS code: DEEO2 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06128
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 121 500,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46000493
Lot No: 4

Title:

Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fir die Tagebauterritorien Delitzsch Stidwest und
Breitenfeld

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: SWECO GmbH
Postal address: An der Waisenhausmauer 5
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Town: Halle (Saale)

NUTS code: DEEO2 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06108

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 107 100,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000494
Lot No: 5

Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur die Tagebauterritorien Zwenkau und Cospuden

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: SWECO GmbH
Postal address: An der Waisenhausmauer 5
Town: Halle (Saale)
NUTS code: DEEO2 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06108
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 289 400,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000495
Lot No: 6

Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur die Tagebauterritorien Bockwitz und Witznitz
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A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: BGD ECOSAX GmbH
Postal address: Tiergartenstrale 48
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01219
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: GICON®-GroRmann Ingenieur Consult GmbH
Postal address: Tiergartenstralle 48
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01219
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 172 800,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000496
Lot No: 7

Title:

Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur die Tagebauterritorien Zechau, Haselbach,
Rusendorf, Schleditz, Rositz

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
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V.2.3.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: BGD ECOSAX GmbH

Postal address: Tiergarenstrale 48

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01219

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor

Official name: GICON®-Gro3mann Ingenieur Consult
Postal address: Tiergarenstralle 48

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 01219

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 106 400,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

V.2,
v.2.1.

V.2.2.

V.2.3.
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Contract No: 46000499
Lot No: 8
Title:

Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie

Folgen des Grundwasserwiederanstieges fir die Tagebauterritorien Tiefbau Thiringen

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
18/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor

Official name: IHU GmbH

Postal address: Passendorfer Weg 1

Town: Halle (Saale)

NUTS code: DEEO2 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06128

Country: Germany

The contractor is an SME: yes
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V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 142 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000500
Lot No: 9

Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur das ehemalige Tagebauterritorium Espenhain

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: BGD ECOSAX GmbH
Postal address: Tiergartenstrale 48
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01219
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: GICON®-Gro3mann Ingenieur Consult GmbH
Postal address: Tiergartenstralle 48
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01219
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 260 600,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 46000490
Lot No: 10
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Title:
Ingenieurtechnische Fachbegleitung der wasserrrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie
Folgen des Grundwasserwiederanstieges fur den Bereich Hochkippe und Speicher Borna

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
18/10/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: eta AG enegineering
Postal address: Torgauer Stralde 231
Town: Leipzig
NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 04347
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 120 400,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Begruendung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung eines
Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europaischen Union gemaf Artikel 32 der Richtlinie
2014/24/EU
Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung &hnlicher Bau- oder
Dienstleistungen bestehen und die gemaf den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben
werden
Im Rahmen der 26.06.2020 veréffentlichen Bekanntmachung des Verfahrens 2020/S252-
637039 wurde bekanntgegeben: ,Die LMBV mbH behalt sich auf der Grundlage des §14 Abs.
4 Punkt 9 VgV vor, gleichartige Leistungen an die Person zu vergeben, welche den ersten
Auftrag erhalten hat. Die Anwendung dieser Beauftragung erfolgt innerhalb von 3 Jahren nach
Abschluss des ersten Auftrages fir die Jahre 2025 bis 2028.“ Die Auftrage der Lose 1 bis 10
wurden am 30.10.2020 (Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2020/S 124-303997) beauftragt.

VI1.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Stralle 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
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E-mail: vk@bundeskartellamt.de
Telephone: +49 02289499/0

Fax: +49 02289499-163

Internet address: www.bundeskartellamt.de

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Postal address: Walter-Kéhn-Stralle 2
Town: Leipzig
Postal code: 04356
Country: Germany
E-mail: julia.kuehlhorn@lmbv.de
Telephone: +49 34122222069
Fax: +49 034122222310
Internet address: www.Imbv-einkauf.de

VI.5. Date of dispatch of this notice
24/10/2023
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