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I.1.

See the notice on TED website 653410-2022 - Result
Germany-Regensburg: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 228/2022 25/11/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Postal address: Ditthornstraße 10
Town: Regensburg
NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 93055
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: www.hwkno.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
BvA_TWP_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz_Neubau Bildungszentrum Landshut
Reference number: 74/22

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz plant den Neubau des Bildungszentrums in 
Landshut. Es sollen neue Räumlichkeiten für Verwaltung mit Küche und Kantine, Lehrsäle und 
Werkstätten ((KFZ, Orthopädie-, Elektro-, Metall- und Schweißtechnik) mit den dazugehörigen 
Außenanlagen entstehen.
.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/653410-2022
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
http://www.hwkno.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sollen die Planungsleistungen der Grundleistungen der 
Leistungsphasen 1-6 des Leistungsbildes Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 
HOAI 2021 i.V.m. Anl. 14 Nr. 14.1 sowie die Besondere Leistung der ingenieurtechnischen 
Kontrolle vergeben werden.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 298 912,00 EUR / Highest offer: 346 364,28 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services, 71327000 Load-bearing structure design services

Place of performance
NUTS code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Bildungszentrum Landshut Am Lurzenhof 10b 84036 
Landshut Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die 
Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

Description of the procurement
Die Handwerkskammer will in die handwerkliche Bildung in Landshut investieren und 
beabsichtigt große Teile des Bildungszentrums Landshut neu zu errichten.
.
Der Bildungsbetrieb ist während der Bauphase aufrechtzuerhalten, weshalb die 
Bestandsgebäude Gebäude A und B vorweg nicht abgebrochen werden können. 
Interimsgebäude sind zu vermeiden. Somit stehen diese Flächen für den Neubau nicht zur 
Verfügung, können jedoch für Freianlagen und für Stellfläche genutzt werden. Eine 
Bauabwicklung in Bauabschnitten ist bei Bedarf möglich.
.
Eine Variantenuntersuchung wurde bereits durchgeführt und liegt den Vergabeunterlagen bei. 
Wichtig ist, dass die Werkstätten während der Bauphase in Betrieb bleiben. Im Nachgang sind 
die Gebäude abzubrechen, die Betreuung erfolgt ebenfalls durch den Architekten. Die Kosten 
der KG 200 sowie 600 werden bei den anrechenbaren Kosten berücksichtigt.
.
Die Gebäude D (Werkstätten für die Landmaschinenmechaniker) und Gebäude E 
(Werkstätten für die Bauberufe) sind Bestandsgebäude und nicht Inhalt der Baumaßnahme. 
Diese Gebäude bleiben unangetastet.
.
Die Grundstücksgröße für die Flurnummern 1262/4, 1262/5 und 1262/6 beträgt ca. 20.000 qm, 
die Hauptnutzfläche gemäß genehmigten Raumprogramm ca. 5.000 qm. Ein genehmigtes 
Raumprogramm für die Umsetzung liegt bereits vor und liegt der Ausschreibung bei.
.
In den neuen Gebäuden sollen Werkstätten für Kraftfahrzeug-, Elektro-, Metall-, Schweiß- und 
Orthopädietechnik untergebracht werden. Zudem beinhaltet das Raumprogramm Lehrsäle, 
eine Kantine mit Küche und Räumlichkeiten für die Verwaltung. Die Inbetriebnahme ist für 
September 2027 vorgesehen. Mit der Planung soll unmittelbar nach Beauftragung im Oktober 
2022 begonnen werden, sodass im Frühjahr 2023 der Förderantrag gestellt werden kann. Mit 
dem Zuwendungsbescheid wird dann im Herbst 2023 gerechnet, sodass im Frühjahr 2024 mit 
dem Bau begonnen werden kann.



653410-2022 Page 3/5

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

.
Die Planungsbüros für Objektplanung Gebäude u. Innenräume sowie die Technische 
Ausrüstung werden in parallel stattfindenden Ausschreibungen gesucht.
.
Grundsätzlich gibt es hinsichtlich der Gestaltung von der Handwerkskammer keine 
Einschränkungen. Allerdings erwartet der Bauherr ein innovatives und nachhaltiges 
energetisches Konzept um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Die Handwerkskammer hat für 
die Handwerkswirtschaft einen Bildungsauftrag zu erfüllen und ist ein wichtiger Teil des 
Bildungscampus der Stadt Landshut. Diesem Aspekt ist bei einer eventuellen Neuordnung 
städtebaulich nach Möglichkeit gerecht zu werden. Auch sind die ökologischen und 
ökonomischen Aspekte umfassend zu berücksichtigen. Besonderer Wert ist auf Nachhaltigkeit 
zu legen, wobei auch die Folgekosten im Blick behalten werden müssen. Ein 
Fernwärmeanschluss ist vorhanden. Auch die Bewirtschaftungs- sowie Betriebskosten 
müssen beachtet werden.
.
Die Baumaßnahme wird zu großen Teilen finanziert mit Mitteln des Bundes und der 
europäischen Union ausgereicht vom Freistaat Bayern. Die Anforderungen für öffentlicher 
Auftraggeber sind bei der Projektabwicklung zu beachten.
.
Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei grob 32,5 Mio. EUR brutto (KG 200-700). Die 
Maßnahme muss zuwendungsfähig sein. Die zu erstellende Kostenberechnung ist Inhalt des 
Zuwendungsbescheids. Die genehmigte Kostenberechnung ist daher Grundlage für die 
weitere Beauftragung der späteren Stufen und stellt auch die einzuhaltenden 
Kostenobergrenze dar. Eine Mehrkostenfinanzierung findet nicht statt.
.
Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sollen die Planungsleistungen der Grundleistungen der 
Leistungsphasen 1-6 des Leistungsbildes Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 
HOAI 2021 i.V.m. Anl. 14 Nr. 14.1 sowie die Besondere Leistung der ingenieurtechnischen 
Kontrolle vergeben werden.

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Price - Weighting: 20

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Leistungsphasen 1 bis 4
Stufe 2: Leistungsphasen 5 bis 6
Stufe 3: Leistungsphase 8 - Besondere Leistung

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: noch nicht bekannt
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V.2.3.

V.2.2.
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14. Additional information
Vorgesehener Termin für die Fertigstellung des Bauvorhabens ist September 2027.
.
Die Variantenuntersuchung, Bestandspläne und weitere Unterlagen zum Projekt sind den 
Vergabeunterlagen beigefügt.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 089-243182

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 74/22

Title:
TWP_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz_Neubau Bildungszentrum Landshut

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
03/11/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Lammel, Lerch & Partner
Postal address: Dornierstr. 18
Town: Regensburg
NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/243182-2022
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

Postal code: 93049
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 298 912,00 EUR / Highest offer: 346 364,28 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY64G3

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
21/11/2022


