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Germany-Regensburg: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 228/2022 25/11/2022

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Postal address: Ditthornstrale 10
Town: Regensburg
NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 93055
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internet address(es):
Main address: www.hwkno.de

.4. Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5. Main activity
Education

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
BvA_ELT_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz_Neubau Bildungszentrum Landshut
Reference number: 74/22

I1.1.2. Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz plant den Neubau des Bildungszentrums in
Landshut. Es sollen neue Raumlichkeiten fur Verwaltung mit Kiiche und Kantine, Lehrsale und
Werkstatten (KFZ, Orthopadie-, Elektro-, Metall- und Schweifdtechnik) mit den dazugehdrigen
Aulenanlagen entstehen.
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Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sollen die Planungsleistungen der Grundleistungen der
Leistungsphasen 1-3 sowie 5-9 des Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrtstung,
Anlgr. 4 u. 5 (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI 2021 i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1 sowie die Besondere
Leistung der Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist vergeben.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 381 312,86 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services, 71320000 Engineering design services, 71321000
Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71314000
Energy and related services, 71330000 Miscellaneous engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Bildungszentrum Landshut Am Lurzenhof 10b 84036
Landshut Erfallungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die
Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

1.2.4. Description of the procurement
Die Handwerkskammer will in die handwerkliche Bildung in Landshut investieren und
beabsichtigt grole Teile des Bildungszentrums Landshut neu zu errichten.

Der Bildungsbetrieb ist wahrend der Bauphase aufrechtzuerhalten, weshalb die
Bestandsgebaude Gebaude A und B vorweg nicht abgebrochen werden kénnen.
Interimsgebaude sind zu vermeiden. Somit stehen diese Flachen fur den Neubau nicht zur
Verfugung, kénnen jedoch fur Freianlagen und fur Stellflache genutzt werden. Eine
Bauabwicklung in Bauabschnitten ist bei Bedarf moglich.

Eine Variantenuntersuchung wurde bereits durchgefiihrt und liegt den Vergabeunterlagen bei.
Wichtig ist, dass die Werkstatten wahrend der Bauphase in Betrieb bleiben. Im Nachgang sind
die Gebaude abzubrechen.

Die Gebaude D (Werkstatten fir die Landmaschinenmechaniker) und Gebaude E
(Werkstatten fur die Bauberufe) sind Bestandsgebdude und nicht Inhalt der BaumalRnahme.
Diese Gebaude bleiben unangetastet.

Die GrundstlicksgrofRe fur die Flurnummern 1262/4, 1262/5 und 1262/6 betragt ca. 20.000 gm,
die Hauptnutzflache gemaf genehmigten Raumprogramm ca. 5.000 gm. Ein genehmigtes
Raumprogramm fir die Umsetzung liegt bereits vor und liegt der Ausschreibung bei.

In den neuen Gebauden sollen Werkstatten fur Kraftfahrzeug-, Elektro-, Metall-, Schweifl3- und
Orthopadietechnik untergebracht werden. Zudem beinhaltet das Raumprogramm Lehrsale,
eine Kantine mit Kiiche und Raumlichkeiten fur die Verwaltung. Die Inbetriebnahme ist flr
September 2027 vorgesehen. Mit der Planung soll unmittelbar nach Beauftragung im Oktober
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2022 begonnen werden, sodass im Fruhjahr 2023 der Forderantrag gestellt werden kann. Mit
dem Zuwendungsbescheid wird dann im Herbst 2023 gerechnet, sodass im Frihjahr 2024 mit
dem Bau begonnen werden kann.

Die Ausschreibungen zu den Planerleistungen Objektplanung Gebaude u. Innenrdume,
Fachplanung Technische Ausristung, Anlgr. 1, 2, 3, 7 u. (HLS) sowie Fachplanung
Tragwerksplanung finden parallel statt.

Grundsatzlich gibt es hinsichtlich der Gestaltung von der Handwerkskammer keine
Einschrankungen. Allerdings erwartet der Bauherr ein innovatives und nachhaltiges
energetisches Konzept, um fur die Zukunft gut gerustet zu sein. Die Handwerkskammer hat fur
die Handwerkswirtschaft einen Bildungsauftrag zu erflllen und ist ein wichtiger Teil des
Bildungscampus der Stadt Landshut. Diesem Aspekt ist bei einer eventuellen Neuordnung
stadtebaulich nach Méglichkeit gerecht zu werden. Auch sind die 6kologischen und
okonomischen Aspekte umfassend zu berlcksichtigen. Besonderer Wert ist auf Nachhaltigkeit
zu legen, wobei auch die Folgekosten im Blick behalten werden mussen. Ein
Fernwarmeanschluss ist vorhanden. Auch die Bewirtschaftungs- sowie Betriebskosten
mussen beachtet werden.

Die Baumalinahme wird zu grof3en Teilen finanziert mit Mitteln des Bundes und der
europaischen Union ausgereicht vom Freistaat Bayern. Die Anforderungen fur 6ffentlicher
Auftraggeber sind bei der Projektabwicklung zu beachten.

Die Gesamtkosten der MalRnahme liegen bei grob 32,5 Mio. EUR brutto (KG 200-700). Die
MafRnahme muss zuwendungsfahig sein. Die zu erstellende Kostenberechnung ist Inhalt des
Zuwendungsbescheids. Die genehmigte Kostenberechnung ist daher Grundlage fur die
weitere Beauftragung der spateren Stufen und stellt auch die einzuhaltenden
Kostenobergrenze dar. Eine Mehrkostenfinanzierung findet nicht statt.

Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sollen die Planungsleistungen der Grundleistungen der
Leistungsphasen 1-3 sowie 5-9 des Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrustung,
Anligr. 4 u. 5 (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI 2021 i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1 sowie die Besondere
Leistung der Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist vergeben.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Verfligbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
10
Price - Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Leistungsphasen 1 bis 3
Stufe 2: Leistungsphasen 5 bis 7
Stufe 3: Leistungsphasen 8 u. 9

11.2.13.
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Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: noch nicht bekannt

1.2.14. Additional information
Vorgesehener Termin fir die Fertigstellung des Bauvorhabens ist September 2027.

Die Variantenuntersuchung, Bestandsplane und weitere Unterlagen zum Projekt sind den
Vergabeunterlagen beigeflugt.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 089-243189

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 74/22

Title:
ELT_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz_Neubau Bildungszentrum Landshut

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
03/11/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
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V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Impulsplan GmbH & Co.KG
Postal address: Regensburgerstralie 4
Town: Regenstauf
NUTS code: DE238 Regensburg, Landkreis
Postal code: 93128
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 381 312,86 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

V1.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY64US

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat;
2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden;
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gerugt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. Date of dispatch of this notice
21/11/2022
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