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See the notice on TED website 656952-2023 - Result
Germany-Hamburg: Architectural, engineering and planning services
OJ S 208/2023 27/10/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: SBH | Schulbau Hamburg
Postal address: An der Stadthausbrücke 1
Town: Hamburg
NUTS code: DE600 Hamburg
Postal code: 20355
Country: Germany
Contact person: Einkauf / Vergabe
E-mail: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Fax: +49 40427310143

:Internet address(es)
Main address: https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Rückbau von Bestandsgebäuden sowie Zu – und Ersatzbau inkl. Interimsmaßnahmen für das 
Gymnasium am Standort Witthöfftstraße 8 - Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI
Reference number: SBH VgV VV 009-23 BK

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
SBH | Schulbau Hamburg hat die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der 
schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten 
und zu bewirtschaften und die ca. 350 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung 
zu vermieten. Die Schulimmobilien umfassen sämtliche für schulische Zwecke genutzten 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/656952-2023
mailto:vergabestellesbh@sbh.hamburg.de?subject=TED
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/
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Grundstücke und Gebäude der staatlichen und beruflichen Schulen. Die Grundstücksfläche 
aller allgemeinbildenden und beruflichen staatlichen Schulen beträgt etwa 9,1 Mio. m² und die 
Hauptnutzungsfläche etwa 3,1 Mio. m².
In dieser Tätigkeit wurde SBH mit dem Ausbau zur 6-Zügigkeit des Matthias-Claudius-
Gymnasiums am Standort Witthöfftstraße 8 in 22041 Hamburg beauftragt.
Im Weiteren siehe Ziffer 2.4. der Bekanntmachung.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 266 500,00 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services

Place of performance
NUTS code: DE600 Hamburg

Description of the procurement
Das Matthias-Claudius-Gymnasium im Stadtteil Wandsbek-Süd in Hamburg soll zukünftig als 
6-zügiger Schulstandort geführt werden und ist dafür baulich anzupassen und zu erweitern. 
Um dem neuen, erhöhten Schulbetrieb gerecht zu werden, ist geplant, 4 der derzeitigen 
Gebäude des Campus zurückzubauen und durch zwei neue, bedarfsgerechte Schulgebäude 
mit einer Gebäudefläche von insgesamt ca. 5.000 m² zu ersetzen. Da die Baumaßnahme 
während des Schulbetriebs stattfinden wird, werden temporäre Schulersatzflächen (MoKI´s) 
hergestellt und der Bau in gesonderte Bauabschnitte und nacheinander getaktete 
Inbetriebnahmen unterteilt. Eine saubere Trennung zwischen laufendem Schulbetrieb und 
Baustelle während der Realisierungsphase, gehört zu den wichtigsten Anforderungen der 
Bauablaufplanung und muss zwingend in den Planungen berücksichtigt werden, damit gute 
Voraussetzungen für einen reibungslosen und zügigen Bauablauf gegeben sind. Als eine 
weitere wichtige Anforderung gilt es zu beachten, dass konstruktive Reserven für mögliche 
Expansionsambitionen in der Zukunft eingeplant werden sollten (z.B. baustatische Vorrüstung 
der Konstruktion für Gebäude-Aufstockung, medien- und haustechnische Redundanzen, 
Fertigteil- und Köcher-Fundamente im Erdreich für die Erweiterung von Gebäuderaster, etc.). 
Die Zu- und Ersatzbauten sind in KfW 40 Standard zu errichten und der GEG 40 Standard – 
BEG NWG zu berücksichtigen. Zudem wird die DGNB-Zertifizierung Standard Gold angestrebt 
und der Bau einer PV – Anlage ist in die Neubauplanung zu integrieren. Im Anschluss an die 
Erstellung der Neubauten gilt es das bestehende Hauptgebäude zu sanieren. Das 
Hauptgebäude steht nicht unter Denkmalschutz und dessen Sanierung erfolgt nach KfW 70 
Standard.
Parallel zu den drei Bauabschnitten sind die Sielsanierung und die Herstellung der 
Außenanlagen vorzunehmen.
Das Projektbudget (KG 200-700) für Abbruch, Zu – und Ersatzbauten, Wiederherstellung der 
Schulhofflächen, Sanierung des Hauptgebäudes und Sielsanierung beträgt ca. 17,8 Mio. Euro 
brutto. Die Einhaltung der genannten Kostenobergrenze in Bezug auf die beschriebene 
Planungsaufgabe ist wesentlicher Bestandteil der Aufgabenstellung. Wirtschaftlichkeit in 
Planung, Ausführung und Betrieb werden erwartet.



656952-2023 Page 3/6

II.2.11.

II.2.5.

Ziel der energetischen Baustandards ist eine Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus durch 
geringe Energieverbräuche im Betrieb und möglichst geringe Technikkosten im Bau. Dies 
setzt eine intelligente und integrierte Planung von Hochbau und TGA voraus.
Die energetischen Leitlinien der SBH sind einzuhalten.
Die Baumaßnahmen sind wie folgt geplant:
1. Bauabschnitt (bis 3. Quartal 2024)
Aufstellung MoKl´s
Räumung Geb. 6 und 8
Abriss Gebäude 6 und 8
Zu- und Ersatzbau Teil 1 (inkl. Kantine)
Inbetriebnahme Zu – und Ersatzbau Teil 1
Umzug aus MoKl´s in Zu – und Ersatzbau Teil 1
2. Bauabschnitt (bis 1. Quartal 2026)
Räumung Geb. 4 und 5
Abriss Gebäude 4 und 5
Zu- und Ersatzbau Teil 2
Inbetriebnahme Zu- und Ersatzbau Teil 2
Umzug aus MoKl´s in Zu- und Ersatzbau Teil 2
Rückbau Mokl.
3. Bauabschnitt (ab Herbst 2028)
Abschnittsweise Sanierung des Hauptgebäudes Geb. 01
Sielsanierung und Herstellung der Außenanlagen jeweils Bauabschnittsweise parallel zu o.g. 
Bauabschnitten.
Die zu vergebenden Leistungen bestehen aus:
Leistungsphase 1 bis 2 Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI
Leistungsphasen 3, 4 (teilweise), 5-6 Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI als optionale 
Beauftragung durch Bestimmung der AG (ggf. in noch von der Auftraggeberin festzulegenden 
Stufen)
Besondere Leistungen als optionale Beauftragung durch Bestimmung des AG:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 
geprüften statischen Unterlagen (vgl. besondere Leistungen gem. Anlage 14.1 zur HOAI zur 
Leistungsphase 8)
Besondere Leistungen in allen Leistungsphasen Objektplanung gem. §§ 49 HOAI als 
optionale Beauftragung durch Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auftraggeber 
festzulegenden Stufen).
Neben dem Auswahlgremium des Auftraggebers werden Vertreter der beiden Schule ggf. in 
beratender Funktion an den Vergabeverhandlungen teilnehmen.
Die Vergabestelle lässt sich in der operativen Umsetzung dieses VgV-Verfahrens durch die 
steg aus Hamburg unterstützen und beratend begleiten.

Award criteria
Quality criterion - Name: Fachlicher Wert / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kommunikation und Ausführungszeitraum / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Preis/Honorar / Weighting: 40

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Leistungsphase 3 bis 6 Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI
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als optionale Beauftragung durch Bestimmung der AG (ggf. in noch von der Auftraggeberin
festzulegenden Stufen)
Besondere Leistungen in allen Leistungsphasen des Leistungsbildes Tragwerksplanung gem. 
§§ 49 HOAI, als optionale Beauftragung durch die AG

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Bietergemeinschaften sind zugelassen, wenn jedes Mitglied der Bietergemeinschaft 
gesamtschuldnerisch haftet und dem Auftraggeber ein Ansprechpartner benannt und mit 
unbeschränkter Vertretungsbefugnis ausgestattet wird.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 002-004413

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Rückbau von Bestandsgebäuden sowie Zu – und Ersatzbau inkl. Interimsmaßnahmen für das 
Gymnasium am Standort Witthöfftstraße 8- Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
18/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/004413-2023
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The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: WP Ingenieure Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB, Meyer I Bärwald I 
Feldmann I Pramme
Postal address: Mühlenkamp 59
Town: Hamburg
NUTS code: DE600 Hamburg
Postal code: 22303
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 266 500,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Postal address: Neuenfelder Straße 19
Town: Hamburg
Postal code: 21109
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Telephone: +49 40428403230
Fax: +49 40427940997

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabekammer leitet gemäß § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SBH | Schulbau Hamburg - Rechtsabteilung U 1
Postal address: An der Stadthausbrücke 1

mailto:vergabekammer@bsw.hamburg.de?subject=TED
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Town: Hamburg
Postal code: 20355
Country: Germany
E-mail: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Fax: +49 40427310143

Date of dispatch of this notice
23/10/2023

mailto:vergabestellesbh@sbh.hamburg.de?subject=TED

