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Germany-Ampfing: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 251/2021 27/12/2021

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Pfarrkirchenstiftung St. Maria Himmelfahrt Rattenkirchen
Postal address: St.-Martin-Str. 7
Town: Ampfing
NUTS code: DE21G Muhldorf a. Inn
Postal code: 84539
Country: Germany
Contact person: Erzbischéfliches Ordinariat Minchen - Abteilung 7.2. - Vergabestelle Bau
E-mail: pv-ampfing@ebmuc.de
Telephone: +49 863698-220
Fax: +49 8636982-220
Internet address(es):
Main address: www.erzbistum-muenchen.de

.4. Type of the contracting authority
Other type: Kirchenstiftung

I.5. Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Beschaffung von Objektplanungsleistungen (Freianlagen) - LPH 4 bis 9 - fir den Neubau des
Kindergartens St. Anna in Rattenkirchen
Reference number: EOM_Rattenkirchen_Kindergarten_Freianlagen_SUB-129589

I.1.2. Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Objektplanungsleistungen (Freianlagen) -
LPH 4 bis 9 - fir den Neubau des Kindergartens St. Anna in Rattenkirchen

I1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no
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1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 46 310,00 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71222000 Architectural services for outdoor areas

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE21G Muhldorf a. Inn
Main site or place of performance: Pfarrkirchenstiftung St. Maria Himmelfahrt Rattenkirchen St.
-Martin-Str. 7 84539 Ampfing

11.2.4. Description of the procurement
Auf der Flurnummer 12/4 der Gemarkung Rattenkirchen, Klebinger Strasse 7, sollte der
Neubau einer 2-gruppigen Kindertagesstatte (1 Kinderkrippe + 1 Kindergarten-gruppen)
errichtet und im Bestand ein bestehendes Gebaude abgerissen werden. Die LPH 3 wurde zum
damaligen Planungsstand mit der Kostenberechnung im Februar 2021 abgeschlossen. Die
Gemeinde Rattenkirchen hat einen Antrag auf Erweiterung der Kindertagesstate um einen
zusatzlichen Anbau fur eine zweite Kindergartengruppe am 26.02.2021 gestellt. Daraufhin
wurde eine Projekterweiterung festgestellt. Durch die wesentliche Projektanderung mit
Uberschreitung der Projektkosten ist eine Neuausschreibung der Planungsleistungen
erforderlich.
Die LPH 3 mit der Planung fur eine 2-gruppige Kindertagesstatte wurde von allen beteiligten
Fachplanern zum Februar 2021 abgeschlossen. Die Erstellung eines Brandschutzkonzepts ist
zur LPH 4 vorgesehen. Mit Antrag der Gemeinde Rattenkirchen ist eine bauliche Erweiterung
um eine 2. Kindergartengruppe flr die Kindertagesstatte mit allen Fachdisziplinen zu planen
und die Kostenberechnung zu aktualisieren. Als nachstes Projektziel ist die Vorbereitung und
Abgabe der Bauantragsunterlagen (LPH 4) sowie anschlieend die Ausfliihrungsplanung (LPH
5) durchzufihren.
Der heutige Freibereich der Kita wird zum Uberwiegenden Anteil zur Freiflache des
Pfarrhauses bzw. durch den Neubau Uberbaut. Die vorhandenen Spielgerate sollen - sofern
nach dem Ausbau ein Wiedereinbau mdglich ist - in der neuen Kindertagesstatte
wiederverwendet werden. Der Neubau soll auch fur Veranstaltungen genutzt werden soll und
als Ganzes frei zuganglich sein. Im Bereich der Kita als auch der Krippe wird vor der
Sudfassade eine barrierefreie Terrasse angelegt. Diese bietet eine Erweiterung der Nutzung
fur die Kinder dar. Die Zaunflhrung zur Trennung der Kita von der Krippe ist so gewahlt, dass
der Hof nur von der Kita aus zuganglich ist, ansonsten trennt der Zaun die Grinflachen
voneinander ab. Auf den Rasenflachen werden die Spielgerate angeordnet. An der sldlichen
Grundsticksgrenze werden Baume und Straucher gepflanzt. Bei der Dimensionierung der
Freiflache wurde die Erweiterung der Kita bereits berlcksichtigt.
Die Erweiterung um eine 3. Gruppe ist in Abstimmung mit der Objektplanung und den
Fachplanern durchzufiihren.
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Objektplanungsleistungen (Freianlagen) im
Sinne von Teil 3, Abschnitt 2 HOAI - LPH 4 bis 9 - fir den Neubau des Kindergartens St. Anna
in Rattenkirchen, einschliel3lich eines Teils der Leistungen der LPH 3, vergutet mit 5 % anstatt
16 % gemald § 39 Abs. 3 Nr. 3 HOAL.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 60
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Cost criterion - Name: Kalkulatorisches Honorar gemaf Leistungs- und Vergutungskatalog /
Weighting: 100

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Die Architektenleistungen werden nach Grundleistungen, nach fest definierten Besonderen
Leistungen und nach optionalen Besonderen Leistungen beauftragt.
Besondere Leistungen im Sinne der HOAI werden entsprechend des Vertragsentwurfs im
Wesentlichen pauschal vergutet.
Soweit weitere Besondere Leistungen anfallen, werden diese nach Aufwand vergutet:
- Auftragnehmer: 85,- EUR (netto)
- Mitarbeiter (Ingenieur): 68,- EUR (netto)
- Sonst. Mitarbeiter: 50,- EUR (netto)

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedureAccelerated proceduredJustification:
Die Leistungen des Objektplaners (Freianlagen) - LPH 4 bis 9 - werden dringend bendtigt.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 167-437988

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: HV 129589

Title:
Beschaffung von Objektplanungsleistungen (Freianlagen) - LPH 4 bis 9 - fur den Neubau des
Kindergartens St. Anna in Rattenkirchen

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract
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V.2.1. Date of conclusion of the contract
12/11/2021

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: SZplan stoesser zeller GbR
Postal address: Schopenhauerstr. 71
Town: Minchen
NUTS code: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt
Postal code: 80807
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 46 310,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9PRK6K

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stidbayern
Postal address: Maximilianstra3e 39
Town: Munchen
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: Vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber uns
/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Gemal} § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist ein
Nachprufungsantrag unzulassig, soweit
- der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegenlber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt
unberuhrt,
- Verstole gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden,
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- Verstdle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenilber
dem Auftraggeber gertgt werden,

- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

§ 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.

Gemal} § 134 Abs. 1 GWB haben o6ffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht
berucksichtigt werden sollen, iber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot
angenommen werden soll, Uber die Grinde der vorgesehenen Nichtbericksichtigung ihres
Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzuglich in Textform
zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen keine Information Uber die Ablehnung ihrer
Bewerbung zur Verflgung gestellt wurde, bevor die Mitteilung Gber die
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

Gemal} § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per
Telefax, E-Mail oder elektronisch Uber die Vergabeplattform) der Information nach 134 Abs. 1
GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber
kommt es nicht an.

VL.5. Date of dispatch of this notice
22/12/2021
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