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See the notice on TED website 720957-2023 - Result
Germany-Senftenberg: Ground-stabilisation work
OJ S 229/2023 28/11/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Postal address: Knappenstr. 1
Town: Senftenberg
NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz
Postal code: 01968
Country: Germany
E-mail: Janine.Kaestner@lmbv.de
Telephone: +49 3573844272
Fax: +49 3573844643

:Internet address(es)
Main address: http://www.lmbv.de

Type of the contracting authority
Other type: Unternehmen des Bundes

Main activity
Other activity: Bergbausanierung

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
RDV/LRV Silbersee Bereich P
Reference number: 2371200102

Main CPV code
45111230 Ground-stabilisation work

Type of contract
Works

Short description
Zur Herstellung der öffentlichen und geotechnischen Sicherheit von setzungsfließ- und 
grundgefährdeten Bereichen mittels Rütteldruckverdichtung (RDV), leichter 
Rütteldruckverdichtung (LRV) und oberflächennaher Rütteldruckverdichtung (onRDV) als 
Gefahrenabwehrmaßnahme nach SächsHohlrVO im Auftag des SächsOBA, werden 
Leistungen für die geotechnische Sicherung des Bereichs P (Silbersee) notwendig.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/720957-2023
mailto:Janine.Kaestner@lmbv.de?subject=TED
http://www.lmbv.de
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Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 6 554 722,47 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DED2C Bautzen
Main site or place of performance: Lohsa Silbersee

Description of the procurement
Aus den gefluteten Restlöchern Mortka und Silbersee des ehemaligen Tagebaues 
Werminghoff II entstand der Speicher Lohsa I. Die Flutung wurde in den Jahren 1967 - 1972 
durchgeführt.
Das Speicherbecken Lohsa I wird als wasserwirtschaftliche Anlage und für den 
Hochwasserschutz genutzt und durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates 
Sachsen (LTV) betrieben. Neben dieser
Hauptnutzung wird vor allem der südliche Strandbereich am Silbersee (Bereich P - 
Friedersdorfer Strand) für Naherholungs- und Tourismuszwecke genutzt.
Aufgrund der geotechnischen Verhältnisse kann es am Silbersee zu unkontrollierten 
Geländebewegungen der angrenzenden Kippenflächen und -böschungen des ehemaligen 
Tagebaus kommen, sodass eine konkrete Gefahr für Personen, bauliche Anlagen und 
Nutzflächen besteht. Um diese Gefahr zu beseitigen, ist die abschnittsweise geotechnische 
Sicherung der Uferbereiche des Sees erforderlich. Das Sächsische Oberbergamt (SächsOBA) 
ist als Polizeibehörde für die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen, die 
durch unterirdische Hohlräume, Halden und Restlöcher hervorgerufen und durch die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht werden, zuständig. Im Bereich P besteht auf 
Grund der anstehenden unverdichteten Kippenmaterialien sowie geringer 
Grundwasserflurabstände bei ausreichendem äußerem oder innerem Initialeintrag die Gefahr 
von verflüssigungsbedingten Verformungen und Brucherscheinungen.
Die geotechnische Sicherung umfasst folgende Hauptleistungen:
- Baufeldfreimachung (Rückschnitt Vegetation, Mediensicherung)
- Beweissicherung
- ca. 4.000 m³ seeseitiger Erdbau Aufnehmen, Transport und Einbau im Bereich des 
Vorlandes der Einsetzstelle und im RDV-Hauptstützkörper
- seeseitige Realisierung des Rütteldruckverdichtung (RDV)-Haupstützkörpers (ca. 30 m breit, 
cs. 440 m lang) mit gestaffelten Tiefen (ca. 21 m - ca. 28 m) sowie ca. 356.000 m³ 
oberflächennahen Rütteldruckverdichtung (onRDV) - Verdichtungstiefe ca. 10 m und ca. 
426.600 m³ leichten Rütteldruckverdichtung (LRV) Verdichtungstiefe ca. 8 - ca. 5 m
- Porenwasserdruck (PWD) - Überwachung der Arbeiten
- Profilisierung
- Rekultivierung
- Wiederherstellung Infrastruktureinrichtungen
Der Fertigstellungstermin 31.12.2025 und die dazugehörigen Zwischenfristen sind Bestandteil 
der Vergabeunterlagen und werden Vertragsgegenstand.
Es gelten folgende Zwischentermine:
• Beginn der vorbereitenden Baufeldfreimachungsarbeiten (Holzung, Schilfschnitt, Rückbau) 
am 13.11.2023,
• Fertigstellung der Baufeldfreimachung am 03.02.2024,
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• Beginn der Stützkörperrütteldruckverdichtung (SRDV)-Maßnahmen am 05.02.2024,
• Fertigstellung der SRDV-Maßnahmen am 28.09.2024,
• Beginn der oberflächennahen Rütteldruckverdichtung (onRDV)-Maßnahmen am 07.10.2024,
• Unterbrechung der onRDV-Maßnahmen am 18.04.2025,
• Unterbrechung der Sicherungsmaßnahmen für den Zeitraum vom 01.05.2025 bis zum 
13.09.2025,
• Wiederaufnahme der onRDV-Maßnahmen am 06.10.2025
• Fertigstellung der onRDV-Maßnahmen am 30.10.2025,
• Beginn der leichten Rütteldruckverdichtung (LRV)-Maßnahmen, Geräteeinheit 1 am 
05.02.2024,
• Beginn der LRV-Maßnahmen, Geräteeinheit 2 am 10.03.2024,
• Fertigstellung der LRV-Maßnahmen am 31.01.2025,
• Fertigstellung der Wiederherstellung Campingplatzinfrastruktur/Erdarbeiten/Strand am 
17.04.2025.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
2371200102

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 142-454022

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
RDV/LRV Silbersee Bereich P

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/454022-2023
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A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
23/10/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: ARGE Silbersee – Metzner / Hagn
Town: Oßling
NUTS code: DED2C Bautzen
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: Hagn Umwelttechnik GmbH
Town: Osterhofen
NUTS code: DE224 Deggendorf
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 6 554 722,47 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Die Flächen, auf der die Leistungen erbracht werden, stehen unter Bergaufsicht: nein
Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und 
verflüssigungsgefährdeten Bereichen: ja
Die Angebotsabgabe ist nur „elektronisch in Textform" möglich.
Nicht formgerechte Angebote müssen aus formalen Gründen von der Wertung 
ausgeschlossen werden.
Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine 
Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor.
Mit dem Angebot sind auch folgende Anlagen zu übergeben:
- Formblatt 213 - Angebotsschreiben
- Formblatt 221/222 – Angaben zur Preisermittlung
- Formblatt 234 – Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn zutreffend)
- Formblatt 235 – Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn 
zutreffend)
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- Formblatt LMBV-Auf-Pers - Personal für Leitung und Aufsicht (bezogen auf die zu 
vergebende Leistung)
- Formblatt 124-LD Eigenerklärung oder EEE bzw. Präqualifikationsverzeichnis
- Formblatt LMBV-negativer-EP - Übersicht negativer Einheitspreise (wenn zutreffend)
- Bieterinformationen während der Angebotsfrist (falls erforderlich)
- Formblatt LMBV-Eigenerklärung wegen Art 5k EU-VO Nr. 833-2014_Sanktionen
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind einzureichen:
- Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise und/oder Urkalkulation und/oder 
Preisermittlungsgrundlagen
- Formblatt 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- bei Nachunternehmereinsatz: Eignungsnachweise/Referenzen Nachunternehmer

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemomlber Str. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Fax: +49 2289499163

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§ 160 Abs. 3 GWB schreibt vor:
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: LMBV mbH
Postal address: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Town: Senftenberg
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
23/11/2023


