

Italy-Turin: Vaccines
OJ S 242/2023 15/12/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Postal address: Corso Marconi 10

Town: Torino

NUTS code: ITC1 Piemonte

Postal code: 10125

Country: Italy

Contact person: Direzione Appalti - dott.ssa Isabella Fanelli

E-mail: appalti@scr.piemonte.it

Telephone: +39 0116548329

Internet address(es):

Main address: www.scr.piemonte.it

Address of the buyer profile: www.scr.piemonte.it

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Centrale di Committenza regionale

I.5. Main activity

Other activity: Attività di centralizzazione delle committenze

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano e dei servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e dell'AUSL VdA
Reference number: 74-2023

II.1.2. Main CPV code

33651600 Vaccines

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano e la prestazione dei servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e dell'Azienda USL Valle d'Aosta – Lotti da 1 a 18

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 45 548 304,80 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-meningococco B a partire dai 10 anni e per utilizzo nella medicina dei viaggi
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-meningococco B a partire dai 10 anni e per utilizzo nella medicina dei viaggi -
Fabbisogno totale 4.500 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare adulti (dTpa)

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acellulare adulti (dTpa) con le seguenti caratteristiche:

- essere indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti adulti senza limiti di età massima
- essere utilizzabile in sicurezza anche per la vaccinazione delle donne in gravidanza
- essere somministrato in concomitanza con altri vaccini

Fabbisogno totale triennale 182.400 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-difterite-tetano-pertosse-polio per richiamo adolescenti e adulti
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccini anti-difterite-tetano-pertosse-polio per richiamo adolescenti e adulti - Fabbisogno totale triennale 153.000 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - polio per i richiami dai 5/6 anni
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - polio per i richiami dai 5/6 anni -
Fabbisogno totale triennale 93.000 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-epatite B adulti

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-epatite B adulti - Fabbisogno totale triennale 36.110 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-epatite B pediatrico

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-epatite B pediatrico - Fabbisogno totale triennale 15.150 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-Haemophilus influenzae b

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-varicella

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino Anti-varicella - Fabbisogno totale triennale 40.500 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11.

Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-epatite A adulti

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino Anti-epatite A adulti - Fabbisogno totale triennale 41.200 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-epatite A pediatrico
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte
NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino Anti-epatite A pediatrico - Fabbisogno totale triennale 20.150 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di

individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-morbillo – parotite - rosolia
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte
NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino Anti-morbillo – parotite - rosolia. Fabbisogno totale triennale 51.800 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.

C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti morbillo - parotite - rosolia e varicella
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte
NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-morbillo – parotite - rosolia e varicella. Fabbisogno totale triennale 186.150 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto,

anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - Haemophilus influenzae b - Epatite B - polio inattivato
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccini anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - Haemophilus influenzae b - Epatite B - polio inattivato. Fabbisogno totale triennale 257.200 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non

esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-tetano
Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte
NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccini Anti-tetano. Fabbisogno totale triennale 18.450 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per ciclo nuovi nati dai 12 ai 24 mesi
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccini anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per ciclo nuovi nati dai 12 ai 24 mesi
Fabbisogno totale triennale 87.400 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per soggetti a partire dai 24 mesi
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccini anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per soggetti a partire dai 24 mesi
Fabbisogno totale triennale 128.600 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-rotavirus per neonati sottoposti alla prima somministrazione entro la 12a settimana
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-rotavirus per neonati sottoposti alla prima somministrazione entro la 12a settimana

Fabbisogno totale triennale 62.070 cicli vaccinali

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Anti-epatite B per soggetti con insufficienza renale

Lot No: 18

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33651600 Vaccines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC1 Piemonte

NUTS code: ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

II.2.4. Description of the procurement

Vaccino anti-epatite B per soggetti con insufficienza renale

Fabbisogno totale triennale 15.300 dosi

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Opzione di proroga: S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione del quinto d'obbligo: qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, S. C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di estensione temporale a parità di importo contrattuale: nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui all'art. 3.1 non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere estesa per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**Section IV: Procedure**

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 174-545463](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Anti-meningococco B a partire dai 10 anni e per utilizzo nella medicina dei viaggi

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 410 020,50 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare adulti (dTpa)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 056 422,08 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Anti-difterite-tetano-pertosse-polio per richiamo adolescenti e adulti

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Società Sanofi S.r.l. Socio Unico

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 561 966,23 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - polio per i richiami dai 5/6 anni

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Società Sanofi S.r.l. Socio Unico

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 107 635,75 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Anti-epatite B adulti

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona
NUTS code: ITH31 Verona
Country: Italy
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 669 560,65 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6

Lot No: 6

Title:

Anti-epatite B pediatrico

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 181 034,17 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 7

Title:

Anti-Haemophilus influenzae b

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH3 Veneto

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 296 973,56 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 8

Lot No: 8

Title:

Anti-varicella

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MSD Italia S.r.l.

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 596 487,73 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 9

Lot No: 9

Title:

Anti-epatite A adulti

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Società Sanofi S.r.l. Socio Unico

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 013 520,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10

Lot No: 10

Title:

Anti-epatite A pediatrico

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MSD Italia S.r.l.

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Country: Italy
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 445 584,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11

Lot No: 11

Title:

Anti-morbillo – parotite - rosolia

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 587 584,67 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12

Lot No: 12

Title:

Anti morbillo - parotite - rosolia e varicella

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MSD Italia S.r.l.

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 11 448 225,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13

Lot No: 13

Title:

Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico - Haemophilus influenzae b - Epatite B - polio inattivato

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MSD Italia S.r.l.

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 8 407 687,96 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14

Lot No: 14

Title:

Anti-tetano

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Società Sanofi S.r.l. Socio Unico

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 141 960,45 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15

Lot No: 15

Title:

Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per ciclo nuovi nati dai 12 ai 24 mesi

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Pfizer S.r.l.

Town: Latina

NUTS code: ITI44 Latina

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 821 031,65 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16

Lot No: 16

Title:

Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per soggetti a partire dai 24 mesi

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Pfizer S.r.l.

Town: Latina

NUTS code: ITI44 Latina

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 150 854,35 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17

Lot No: 17

Title:

Anti-rotavirus per neonati sottoposti alla prima somministrazione entro la 12a settimana

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 836 391,53 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 18

Lot No: 18

Title:

Anti-epatite B per soggetti con insufficienza renale

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

11/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GlaxoSmithKline S.p.A.

Town: Verona

NUTS code: ITH31 Verona

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 815 364,54 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

- 1) la procedura di gara è stata svolta in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel»;
- 2) provvedimento di aggiudicazione: Determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A. n. 306 del 02.11.2023.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte
Postal address: CORSO STATI UNITI 45
Town: Torino
Postal code: 10128
Country: Italy
Telephone: +39 0115576411

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Si richiama quanto previsto dal D. Lgs 20 marzo 2010, n. 53

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: SCR PIEMONTE S.p.A. - Direzione Appalti
Town: Torino
Postal code: 10125
Country: Italy
E-mail: appalti@scr.piemonte.it
Telephone: +39 0116548329
Fax: +39 0116599161
Internet address: www.scr.piemonte.it

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/12/2023