

France-Clermont: Survey services
OJ S 247/2023 22/12/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: communauté de communes du Clermontois

Postal address: 9 rue Henri Breuil

Town: Clermont

NUTS code: FRE22 Oise

Postal code: 60600

Country: France

E-mail: Achats@pays-clermontois.fr

Telephone: +33 344508500

Internet address(es):

Main address: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp>

Address of the buyer profile: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Communauté de communes du Clermontois

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

mission de maîtrise d'oeuvre - pôle d'échanges multimodal - phase 2 - commune de Clermont
op 420

Reference number: 2023-11

II.1.2. Main CPV code

79311000 Survey services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

mission de maîtrise d'oeuvre - pôle d'échanges multimodal - phase 2 - commune de Clermont
op 420 La phase 2 du PEM a pour objectif de poursuivre ces travaux d'intérêt communautaire
en la scindant en 4 phases dont l'ordre de réalisation est susceptible d'être modifié en fonction
des impératifs techniques et/ou administratives (accord de subvention, propriétaire du foncier,
...) Séquence no1 : gare routière Séquence no2 : parvis multimodal Séquence no3 : Création
de liaisons douces sur l'avenue des Déportés Séquence no4 : Optimisation du parc relais

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 423 755,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

79311000 Survey services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRE22 Oise

II.2.4. Description of the procurement

la phase 2 du PEM a pour objectif de poursuivre ces travaux d'intérêt communautaire en la scindant en 4 phases dont l'ordre de réalisation est susceptible d'être modifié en fonction des impératifs techniques et/ou administratives (accord de subvention, propriétaire du foncier, ...)
Séquence no1 : gare routière- création d'une gare routière : 9 quais - aménagement d'un nouveau parking (no1)- création d'un ouvrage sécuritaire pour fluidifier l'insertion des bus depuis la gare routière sur l'avenue des déportés- aménagement de la voie de desserte à la gare routière
séquence no2 : parvis multimodal- création d'un parvis multimodal en lien avec la séquence 1- aménagement d'un nouveau parking (no2)
séquence no3 : Création de liaisons douces sur l'avenue des Déportés- requalification de l'avenue des déportés pour favoriser les mobilités actives- requalification de la voie
Séquence no4 : Optimisation du parc relais- optimisation du fonctionnement du parc relais existant : jalonnement dynamique, bornes IRVE, stationnement PRM et vélos- requalification d'une sente piétonne entre la gare routière et la rue de saint Just

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: 1.1-Compréhension des problématiques séquence par séquence permettant de juger de la compréhension du candidats aux différents objectifs et enjeux de la mission, des travaux, de la méthodologie et l / Weighting: 20

Quality criterion - Name: 1.2-Moyens humains : Organigramme de l'équipe proposé par le candidat pour la réalisation de la mission de Maitrise d'oeuvre avec le curriculum vitae des intervenants (10 pages resto - verso maximum) / Weighting: 20

Quality criterion - Name: 1.3-Planning prévisionnel détaillé et intégrant notamment l'élaboration et l'instruction des dossiers réglementaires s'il y a lieu, les périodes de validation du maître d'ouvrage, les études préalable / Weighting: 10

Quality criterion - Name: 1.4- Exemples de documents similaires à ceux que le candidat propose de réaliser dans le cadre de la mission au stade du PRO et pour les missions complémentaires suivantes : - pour des prestations de / Weighting: 10

Price - Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 179-560156](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2023-11

Title:

aoo - mission de maîtrise d'oeuvre Pôle d'échanges multimodal - phase 2 Commune de Clermont op 420

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

18/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: area sarl

Postal address: 1 rue des fondeurs ZAC des entrepôts

Town: Soissons

NUTS code: FRE21 Aisne

Postal code: 02200

Country: France

Internet address: <http://www.area-sarl.com/>

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: isr

Postal address: 1 rue du Petit Margny

Town: Compiègne

NUTS code: FRE22 Oise
Postal code: 60200
Country: France
Internet address: <http://www.ingenierie-securite-routiere.fr>
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: arval
Postal address: 11 rue Lamartine - bP 20247
Town: Crepy-en-Valois Cedex 2
NUTS code: FRE22 Oise
Postal code: 60802
Country: France
Internet address: <http://www.arval-archi.fr>
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 423 755,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Value excluding VAT: 15 210,00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif d'amiens
Postal address: 14 rue Lemerchier
Town: Amiens Cedex
Postal code: 80000
Country: France
Telephone: +33 322336170
Fax: +33 322336171
Internet address: <http://www.achatpublic.com>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: comité consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics, préfecture de Meurthe et Moselle
Postal address: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Town: Nancy Cedex
Postal code: 54038
Country: France
Telephone: +33 383342626
Fax: +33 383305234

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: tribunal Administratif d'amiens

Postal address: 14 rue Lemerchier

Town: Amiens

Postal code: 80000

Country: France

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/12/2023