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See the notice on TED website 787001-2023 - Result
Germany-Hemmingen: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 248/2023 26/12/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Hemmingen
Postal address: Rathausplatz 1
Town: Hemmingen
NUTS code: DE929 Region Hannover
Postal code: 30966
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@bbt-kanzlei.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.stadthemmingen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Stadt Hemmingen - Neubau Mehrzweckhalle und Erweiterung KiTa in Harkenbleck
Reference number: 775-23

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Bei dem Brand am 05.06.2022 hat die Mehrzweckhalle (MZH) Harkenbleck einen massiven 
Brandschaden erlitten. Der Kitabereich war nicht unmittelbar betroffen und konnte 
zwischenzeitlich gereinigt werden und kann zurzeit wieder benutzt werden. Ausgelöst durch 
den Brand in der bestehenden Mehrzweckhalle wird mit der beabsichtigten Neuordnung auf 
dem Grundstück das Potential gesehen, den Standort als multifunktionalen Ort für die 
Dorfgemeinschaft zu stärken. Mit der Machbarkeitsstudie wurde konzeptionell gezeigt, wie 
sich die bereits bestehende Zwei-Gruppen-KITA mit einer Erweiterung um eine Gruppe in 
Verbindung mit der Mehrzweckhalle (als ersetzender Neubau) funktional, planungsrechtlich 
sowie städtebaulich überzeugend auf dem bestehenden Grundstück der Liegenschaft 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/787001-2023
mailto:vergabestelle@bbt-kanzlei.de?subject=TED
https://www.stadthemmingen.de
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arrondieren lassen. Die Studie berücksichtigt Möglichkeiten für unterschiedliche Nutzungen 
der diversen Nutzergruppen und zeigt die dafür potentiell zur Verfügung stehenden Flächen 
eines Neubaus auf einem unveränderten

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 803 310,00 EUR

Description

Title
Objektplanung Gebäude und Innenräume
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: DE929 Region Hannover

Description of the procurement
Bei dem Brand am 05.06.2022 hat die Mehrzweckhalle (MZH) Harkenbleck einen massiven 
Brandschaden
erlitten. Der Kitabereich war nicht unmittelbar betroffen und konnte zwischenzeitlich gereinigt 
werden und kann
zurzeit wieder benutzt werden. Ausgelöst durch den Brand in der bestehenden 
Mehrzweckhalle wird mit der
beabsichtigten Neuordnung auf dem Grundstück das Potential gesehen, den Standort als 
multifunktionalen
Ort für die Dorfgemeinschaft zu stärken. Mit der Machbarkeitsstudie wurde konzeptionell 
gezeigt, wie sich
die bereits bestehende Zwei-Gruppen-KITA mit einer Erweiterung um eine Gruppe in 
Verbindung mit der
Mehrzweckhalle (als ersetzender Neubau) funktional, planungsrechtlich sowie städtebaulich 
überzeugend auf
dem bestehenden Grundstück der Liegenschaft arrondieren lassen. Die Studie berücksichtigt 
Möglichkeiten für
unterschiedliche Nutzungen der diversen Nutzergruppen und zeigt die dafür potentiell zur 
Verfügung stehenden
Flächen eines Neubaus auf einem unveränderten Grundstück auf.
Der Terminplan gestaltet sich wie folgt:
- Bauantrag 3. Quartal 2024
- Ausführungsplanung 4. Quartal 2024
- Ausschreibung 1. Quartal 2025
- Vergabe Bauleistung ab 2. Quartal 2025
- Baubeginn 3. Quartal 2025
- Baufertigstellung 4. Quartal 2026
Die Gesamtkosten aller Kostengruppen einschließlich der Erschließung liegen lt. 
Machbarkeitsstudie bei 7,4
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Mio.EUR. In den Kosten enthalten sind die Erschließungskosten, Baukosten und 
Planungskosten.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Projekteinschätzung und Herangehensweise / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Fachplanung Technische Ausrüstung HLS
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: DE929 Region Hannover

Description of the procurement
Bei dem Brand am 05.06.2022 hat die Mehrzweckhalle (MZH) Harkenbleck einen massiven 
Brandschaden
erlitten. Der Kitabereich war nicht unmittelbar betroffen und konnte zwischenzeitlich gereinigt 
werden und kann
zurzeit wieder benutzt werden. Ausgelöst durch den Brand in der bestehenden 
Mehrzweckhalle wird mit der
beabsichtigten Neuordnung auf dem Grundstück das Potential gesehen, den Standort als 
multifunktionalen
Ort für die Dorfgemeinschaft zu stärken. Mit der Machbarkeitsstudie wurde konzeptionell 
gezeigt, wie sich
die bereits bestehende Zwei-Gruppen-KITA mit einer Erweiterung um eine Gruppe in 
Verbindung mit der
Mehrzweckhalle (als ersetzender Neubau) funktional, planungsrechtlich sowie städtebaulich 
überzeugend auf
dem bestehenden Grundstück der Liegenschaft arrondieren lassen. Die Studie berücksichtigt 
Möglichkeiten für
unterschiedliche Nutzungen der diversen Nutzergruppen und zeigt die dafür potentiell zur 
Verfügung stehenden
Flächen eines Neubaus auf einem unveränderten Grundstück auf.
Der Terminplan gestaltet sich wie folgt:
- Bauantrag 3. Quartal 2024
- Ausführungsplanung 4. Quartal 2024
- Ausschreibung 1. Quartal 2025
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- Vergabe Bauleistung ab 2. Quartal 2025
- Baubeginn 3. Quartal 2025
- Baufertigstellung 4. Quartal 2026
Die Gesamtkosten aller Kostengruppen einschließlich der Erschließung liegen lt. 
Machbarkeitsstudie bei 7,4
Mio.EUR. In den Kosten enthalten sind die Erschließungskosten, Baukosten und 
Planungskosten.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten und Termine / 
Weighting: 10
Quality criterion - Name: Projekteinschätzung und Herangehensweise / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Fachplanung Technische Ausrüstung ELT
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: DE929 Region Hannover

Description of the procurement
Bei dem Brand am 05.06.2022 hat die Mehrzweckhalle (MZH) Harkenbleck einen massiven 
Brandschaden
erlitten. Der Kitabereich war nicht unmittelbar betroffen und konnte zwischenzeitlich gereinigt 
werden und kann
zurzeit wieder benutzt werden. Ausgelöst durch den Brand in der bestehenden 
Mehrzweckhalle wird mit der
beabsichtigten Neuordnung auf dem Grundstück das Potential gesehen, den Standort als 
multifunktionalen
Ort für die Dorfgemeinschaft zu stärken. Mit der Machbarkeitsstudie wurde konzeptionell 
gezeigt, wie sich
die bereits bestehende Zwei-Gruppen-KITA mit einer Erweiterung um eine Gruppe in 
Verbindung mit der
Mehrzweckhalle (als ersetzender Neubau) funktional, planungsrechtlich sowie städtebaulich 
überzeugend auf
dem bestehenden Grundstück der Liegenschaft arrondieren lassen. Die Studie berücksichtigt 
Möglichkeiten für
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unterschiedliche Nutzungen der diversen Nutzergruppen und zeigt die dafür potentiell zur 
Verfügung stehenden
Flächen eines Neubaus auf einem unveränderten Grundstück auf.
Der Terminplan gestaltet sich wie folgt:
- Bauantrag 3. Quartal 2024
- Ausführungsplanung 4. Quartal 2024
- Ausschreibung 1. Quartal 2025
- Vergabe Bauleistung ab 2. Quartal 2025
- Baubeginn 3. Quartal 2025
- Baufertigstellung 4. Quartal 2026
Die Gesamtkosten aller Kostengruppen einschließlich der Erschließung liegen lt. 
Machbarkeitsstudie bei 7,4
Mio.EUR. In den Kosten enthalten sind die Erschließungskosten, Baukosten und 
Planungskosten.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten und Termine / 
Weighting: 10
Quality criterion - Name: Projekteinschätzung und Herangehensweise / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 142-454432

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/454432-2023
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Lot No: 1

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
12/12/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: KIEFER SANDER Architekten BDA PartGmbB
Town: Sarstedt
NUTS code: DE929 Region Hannover
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 421 101,00 EUR
Total value of the contract/lot: 421 101,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/12/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: ASSMANN Beraten + Planen GmbH
Town: Braunschweig
NUTS code: DE91 Braunschweig
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: emutec GmbH
Town: Norderstedt
NUTS code: DEF Schleswig-Holstein
Country: Germany
The contractor is an SME: yes
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V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 267 506,00 EUR
Total value of the contract/lot: 267 506,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/12/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: ASSMANN Beraten + Planen GmbH
Town: Braunschweig
NUTS code: DE91 Braunschweig
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: emutec GmbH
Town: Norderstedt
NUTS code: DEF Schleswig-Holstein
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 114 702,00 EUR
Total value of the contract/lot: 114 702,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerum für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
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Telephone: +49 4131151331
Fax: +49 4131152943

Body responsible for mediation procedures
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerum für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
Telephone: +49 4131151331
Fax: +49 4131152943

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Es wird auf die Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB hingewiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist 
nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerum für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
Telephone: +49 4131151331
Fax: +49 4131152943

Date of dispatch of this notice
21/12/2023


