

Poland-Łódź: Engineering design services
OJ S 248/2023 26/12/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

National registration number: 7251739344

Postal address: al. Piłsudskiego 12

Town: Łódź

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 90-051

Country: Poland

Contact person: Izabela Dziembor

E-mail: i.dziembor@zdw.lodz.pl

Telephone: +48 426162272

Fax: +48 426162251

Internet address(es):

Main address: <https://zdw.lodz.eb2b.com.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

I.5. Main activity

Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Wykonanie dokumentacji projektowej-PBiW wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla zad. pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowa układu odwodnienia”

Reference number: DZ.2610.30.2023

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Zakres usługi obejmuje:

a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego

i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowa układu odwodnienia”

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 – rozbudowa układu odwodnienia”

2. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do wysokości: - 40 000,00 zł netto.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 165 750,00 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71248000 Supervision of project and documentation

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL71 Łódzkie

Main site or place of performance: województwo łódzkie

II.2.4. Description of the procurement

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowę układu odwodnienia. Celem planowanej rozbudowy jest poprawa funkcjonowania istniejącego układu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z drogi wojewódzkiej do układu skrzynek rozsączających zabudowanych wzdłuż drogi ok km 17+900 drogi wojewódzkiej (w sąsiedztwie działek 265 i 266 w obrębie Maluszyn).

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej,

Aktualizację mdcp (jeśli będzie wymagana),

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej,

Projekt techniczny branży drogowej,

Projekt wykonawczy branży drogowej,

Projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej – odwodnienia drogi,

Projekt techniczny branży sanitarnej – odwodnienia drogi,

Projekt wykonawczy branży sanitarnej – odwodnienia drogi,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci kolidujących,

Projekt techniczny przebudowy sieci kolidujących

Projekt wykonawczy przebudowy sieci kolidujących,

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycinki i planem nasadzeń,

STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW.

Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,

Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,

Kosztorys inwestorski,

Projekt organizacji ruchu na czas robót,

Projekt stałej organizacji ruchu,
Operat wodnoprawny na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej
Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: długość okresu rękojmi / Weighting: 20

Quality criterion - Name: doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

OPCJA – NADZÓR AUTORSKI

Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji.

Przewiduje się realizację zamówienia w opcji w latach 2025-2026.

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót.

W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót.

Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje: stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji, udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane.

Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych.

Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia:

pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski,
przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
czas pobytu na budowie,
załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów.

Zakłada się do 5 nadzorów autorskich.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie podstawowe zostało zrealizowane w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania opcji w latach 2025-2026.

Zamawiający ustala poniższe limity finansowe dla zamówienia podstawowego:

Limit na rok 2023 49 200,00 zł.

Limit na rok 2024: pozostała kwota,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 170-533987](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej–PBiW wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla zad. pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn – rozbudowa układu odwodnienia”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo - Konsultingowych Joanna Małecka

Town: Okrzyce

NUTS code: PL71 Łódzkie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo - Konsultingowych Jacek Małecki

Town: Okrzyce

NUTS code: PL71 Łódzkie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 128 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

II. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

III. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/12/2023