

Czechia-Prague: Construction work
OJ S 37/2020 21/02/2020
Corrigendum
Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1. Name and addresses

Official name: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

National registration number: 00005886

Town: Praha 9

NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha

Postal code: 190 22

Country: Czechia

Contact person: Adriana Gomolová

E-mail: gomolova@rowan.legal

Internet address(es):

Main address: <http://www.dpp.cz/>

Address of the buyer profile: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Section VI: Complementary information

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/02/2020

VI.6. Original notice reference

Notice number in the OJ S: [2020/S 018-040341](#)

Section VII: Changes

VII.1. Information to be changed or added

VII.1.2. Text to be corrected in the original notice

Section number: IV.2.2)

Place of text to be modified:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Instead of:

Date: 27/02/2020 Local time: 10:00

Read:

Date: 25/03/2020 Local time: 10:00

Section number: IV.2.7)

Place of text to be modified:

Podmínky pro otevírání nabídek

Instead of:

Date: 27/02/2020 Local time: 10:15

Read:

Date: 25/03/2020 Local time: 10:15

VII.2. Other additional information

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.