
165636-2018 Page 1/54

II.2.

II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 165636-2018 - Resultados
Dinamarca-Copenhague: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
OJ S 74/2018 17/04/2018
Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales
Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Banedanmark
Número de identificación fiscal: 18632276
Dirección postal: Amerika Plads 15
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK0 Danmark
Código postal: 2100
País: Dinamarca
Correo electrónico: Ressourceudbud2018@bane.dk

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.bane.dk

Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

Código CPV principal
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Tipo de contrato
Servicios

Breve descripción
I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og 
i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og 
inspektionsvirksomhed nr.  har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om 2017/S 007-010760
ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.
I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende 
delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig 
evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

Descripción

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/165636-2018
mailto:Ressourceudbud2018@bane.dk?subject=TED
http://www.bane.dk
https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/010760-2017
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II.2.1. Denominación
Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Lote nº: 1

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Lote nº: 2

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
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Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende ”Projektleder 2 – Broer, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse 
inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én 
delkontrakt herfor.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Lote nº: 3

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Lote nº: 4

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
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II.2.4. Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1
Lote nº: 5

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Lote nº: 6
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II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende ”Byggeleder 2 – Broer, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én 
delkontrakt herfor.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Lote nº: 7

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
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Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2
Lote nº: 8

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Lote nº: 9

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.
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II.2.5. Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4
Lote nº: 10

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Lote nº: 11

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
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Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Lote nº: 12

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción
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II.2.1. Denominación
Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Lote nº: 13

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Lote nº: 14

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
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Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Lote nº: 15

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Lote nº: 16

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.



165636-2018 Page 11/54

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5. Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende ” Projektleder 1 – Sikring, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse 
inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor 
opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Lote nº: 17

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3
Lote nº: 18
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1
Lote nº: 19

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14. Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Lote nº: 20

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Lote nº: 21

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
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II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11. Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Lote nº: 22

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5
Lote nº: 23
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.
.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Lote nº: 24

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Lote nº: 25

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Lote nº: 26

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución



165636-2018 Page 17/54

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Lote nº: 27

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no



165636-2018 Page 18/54

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14. Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Lote nº: 28

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Lote nº: 29

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
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II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Lote nº: 30

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descripción
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Denominación
Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Lote nº: 31

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Lote nº: 32

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Lote nº: 33

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Lote nº: 34

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.
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II.2.1.
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM 
Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede 
sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
Lote nº: 35

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2. Descripción

Denominación
Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Lote nº: 36

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Lote nº: 37

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30



165636-2018 Page 24/54

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Lote nº: 38

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet 
projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1
Lote nº: 39

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4. Descripción del contrato
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende ”Byggeleder – Spor 1, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Lote nº: 40

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende ”Byggeleder – Spor 2, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Lote nº: 41

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende ”Byggeleder – Spor 3, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Lote nº: 42

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende ”Byggeleder – Spor 4, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding
Lote nº: 43

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende ”Byggeleder – Dæmning, 
jord og afvanding, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra 
ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og 
der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Lote nº: 44

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende ”Byggeleder – 
Konstruktioner, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer 
til bygygeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke 
længere behov for at indgå denne delkontrakt.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Lote nº: 45

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
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II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4. Descripción del contrato
Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen 
i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2
Lote nº: 46

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen 
i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1
Lote nº: 47
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i 
Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2
Lote nº: 48

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK032 Sydjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

Descripción del contrato
AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i 
Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14. Información adicional
Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende ”AM koordinator 2, 20 timer 
pr. uge” Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for 
de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for 
denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

Descripción

Denominación
Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Lote nº: 49

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descripción del contrato
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Descripción

Denominación
Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Lote nº: 50

Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK032 Sydjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

Descripción del contrato
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5. Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

Descripción

Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Información administrativa

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 007-010760

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio 
periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1

Denominación:
Projektleder - Broer

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
07/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COWI A/S

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/010760-2017


165636-2018 Page 33/54

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

Número de identificación fiscal: 44623528
Dirección postal: Parallelvej 2
Localidad: Kongens Lyngby
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 2800
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 655 600,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 3 665 600,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2

Denominación:
Projektleder - Broer

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3

Denominación:
Projekteringsleder - Broer

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
14/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
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País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 924 480,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 924 480,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4

Denominación:
Projekteringsleder Broer

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
07/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Niras A/S
Número de identificación fiscal: 37 29 57 28
Dirección postal: Sortemosevej 19
Localidad: Allerød
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 3450
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 913 600,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 1 913 600,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5

Denominación:
Byggeleder Broer

Se adjudica un contrato/lote: no
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V.1. Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6

Denominación:
Byggeleder Broer

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7

Denominación:
Projekteringsleder Kørestrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
19/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Balslev Consulting Engineers A/S
Número de identificación fiscal: 46 57 97 12
Dirección postal: Produktionsvej 2
Localidad: Glostrup
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2600
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 173 156,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 173 156,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato
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Lote nº: 8

Denominación:
Projekteringsledelse - Kørestrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
14/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 46 57 97 12
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 310 240,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 5 310 240,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9

Denominación:
Projekteringsleder - Kørestrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
08/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COWI A/S
Número de identificación fiscal: 44 62 35 28
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Dirección postal: Parallelvej 2
Localidad: Kongens Lyngby
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 2800
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 106 000,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 106 000,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10

Denominación:
Projekteringsleder - Kørestrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
07/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Trailc
Número de identificación fiscal: 34 24 53 39
Dirección postal: Virumbakken 10
Localidad: Virum
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2830
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 695 680,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 695 680,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
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Denominación:
Projekteringsleder Stærkstrøm

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12

Denominación:
Projekteringsleder - Stærkstrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
05/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Número de identificación fiscal: 20 43 61 90
Dirección postal: Herstedøstervej 27-29
Localidad: Albertslund
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2620
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 118 320,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 6 118 320,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13

Denominación:
Projekteringsleder - Stærkstrøm

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato
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V.2.1. Fecha de celebración del contrato
14/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 993 680,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 1 993 680,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14

Denominación:
Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15

Denominación:
Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
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Denominación:
Projektleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17

Denominación:
Projektleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
09/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 35 12 84 17
Dirección postal: Hannemanns Allé 53
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 213 560,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 213 560,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18

Denominación:
Projektleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato
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V.2.1. Fecha de celebración del contrato
18/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KP Consulting ApS
Dirección postal: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
Localidad: Århus C
Código NUTS: DK042 Østjylland
Código postal: 8000
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 790 760,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 790 760,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
14/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 463 200,00 DKK
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Valor total del contrato/lote: 3 463 200,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
14/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 772 000,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 5 772 000,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)
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Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 25

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato
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Lote nº: 26

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27

Denominación:
Projekteringsleder - Sikring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 28

Denominación:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido 
han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 29

Denominación:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido 
han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato
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Lote nº: 30

Denominación:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido 
han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 31

Denominación:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido 
han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 32

Denominación:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido 
han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 33

Denominación:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
14/03/2018
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Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 463 200,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 3 463 200,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 34

Denominación:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 35

Denominación:
Projekteringsleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
08/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COWI A/S
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Número de identificación fiscal: 44 62 35 28
Dirección postal: Parallelvej 2
Localidad: Kongens Lyngby
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 2800
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 924 960,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 3 924 960,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 36

Denominación:
Projekteringsleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
09/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Insuco ApS
Número de identificación fiscal: 36 40 31 79
Dirección postal: Fruebjergvej 2
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 035 800,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 035 800,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato
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Lote nº: 37

Denominación:
Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
09/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Insuco ApS
Número de identificación fiscal: 36 40 31 79
Dirección postal: Fruebjergvej 2
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 091 960,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 091 960,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 38

Denominación:
Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 39

Denominación:
Byggeleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: no
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V.1. Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 40

Denominación:
Byggeleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 41

Denominación:
Byggeleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 42

Denominación:
Byggeleder - Spor

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 43

Denominación:
Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
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Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 44

Denominación:
Byggeleder - Konstruktioner

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 45

Denominación:
Assisterende byggeleder

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
09/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rambøll Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 35 12 84 17
Dirección postal: Hannemanns Allé 53
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 155 840,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 155 840,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 46
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Denominación:
Assisterende byggeleder

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
07/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: COWI A/S
Número de identificación fiscal: 44 62 35 28
Dirección postal: Parallelvej 2
Localidad: Kongens Lyngby
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Código postal: 2800
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 790 760,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 790 760,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 47

Denominación:
Arbejdsmiljø koordinator

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
23/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
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Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 258 000,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 1 258 000,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 48

Denominación:
Arbejdsmiljø koordinator

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 49

Denominación:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 50

Denominación:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
23/03/2018

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
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El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atkins Danmark A/S
Número de identificación fiscal: 26 04 84 94
Dirección postal: Arne Jacobsens Allé 17
Localidad: København S
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2300
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no

Información sobre el valor del contrato/lote
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 861 950,00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 861 950,00 DKK

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional

Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
Teléfono: +45 35291095
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: 
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 
2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren 
har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren 
har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er 
blevet offentliggjort.

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk

mailto:klfu@erst.dk?subject=TED
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
http://www.kfst.dk
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VI.5. Fecha de envío del presente anuncio
13/04/2018


