

Alemania-Düsseldorf: Trabajos a pie de obra

OJ S 66/2021 06/04/2021

Anuncio de información previa

Obras

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1. Nombre y direcciones

Nombre oficial: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle

Dirección postal: Willi-Becker-Allee 10

Localidad: Düsseldorf

Código NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Código postal: 40213

País: Alemania

Correo electrónico: vergabestelle@duesseldorf.de

Direcciones de internet:

Dirección principal: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

I.3. Comunicación

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Puede obtenerse más información en otra dirección:

Nombre oficial: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt

Dirección postal: Auf'm Hennekamp 45

Localidad: Düsseldorf

Código NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Código postal: 40225

País: Alemania

Correo electrónico: jolanta.olbrich@duesseldorf.de

Teléfono: +49 2118994523

Fax: +49 2118934523

Direcciones de internet:

Dirección principal: <https://www.duesseldorf.de/>

I.4. Tipo de poder adjudicador

Autoridad regional o local

I.5. Principal actividad

Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1. Ámbito de la contratación

II.1.1. Denominación

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Código CPV principal

45113000 Trabajos a pie de obra

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.1.4. Breve descripción

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.1.5. Valor total estimado

II.1.6. Información relativa a los lotes

El contrato está dividido en lotes: no

II.2. Descripción

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)

45262100 Trabajos de andamiaje, 45223220 Trabajos de obra bruta, 45262670 Trabajos de metalistería, 45443000 Trabajos de fachada, 45324000 Trabajos de colocación de cartón-yeso, 45112700 Trabajos de paisajismo, 45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras, 45232460 Trabajos sanitarios, 45330000 Trabajos de fontanería, 45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 45331210 Trabajos de instalación de ventilación, 45331231 Trabajos de instalación de equipos técnicos de refrigeración, 38570000 Instrumentos y aparatos de regulación y control, 42417000 Elevadores y transportadores, 45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos, 45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica, 45231600 Trabajos de

construcción de líneas de comunicación, 45310000 Trabajos de instalación eléctrica, 45311100 Trabajos de cableado eléctrico, 45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos, 45312000 Instalación de sistemas de alarma y antenas, 45312100 Instalación de sistemas de alarma contra incendios, 45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones, 45312200 Instalación de sistemas de alarma antirrobo, 45315100 Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica, 45315600 Instalaciones de baja tensión

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Düsseldorf

II.2.4. Descripción del contrato

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.2.5. Criterios de adjudicación

los criterios enumerados a continuación

Precio

II.2.6. Valor estimado

II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición

Comienzo: 12/07/2021 Fin: 26/10/2023

II.2.10. Información sobre las variantes

II.2.11. Información sobre las opciones

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14. Información adicional

II.3. Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación

01/04/2021

Apartado IV: Procedimiento

IV.1. Descripción

IV.1.3. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2. Información administrativa

IV.2.5. Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3. Información adicional

VI.4. Procedimientos de recurso

VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Vergabekammer Rheinland

Localidad: Kön

País: Alemania

VI.4.3. Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Fecha de envío del presente anuncio

01/04/2021