

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción de inmuebles**OJ S 132/2018 12/07/2018****Anuncio de adjudicación de contrato****Obras****Base jurídica:**

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1. Nombre y direcciones

Nombre oficial: Újpesti Torna Egylet

Número de identificación fiscal: AK19983

Dirección postal: Megyeri út 13.

Localidad: Budapest

Código NUTS: HU110 Budapest

Código postal: 1044

País: Hungría

Persona de contacto: Móczár Anita

Correo electrónico: moczar.anita@gmail.com

Teléfono: +36 705446126

Fax: +36 12721272

Direcciones de internet:Dirección principal: <http://www.ute.hu>Dirección del perfil de comprador: <http://www.ute.hu>**I.4. Tipo de poder adjudicador**

Otro tipo: Sport Egyesület

I.5. Principal actividad

Otra actividad: Sport

Apartado II: Objeto

II.1. Ámbito de la contratación**II.1.1. Denominación**

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, bokszbirkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.2. Código CPV principal

45210000 Trabajos de construcción de inmuebles - IA14

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.1.4. Breve descripción

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, bokszbirkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.6.

Información relativa a los lotes

El contrato está dividido en lotes: sí

II.1.7. Valor total de la contratación

Valor IVA excluido: 1 223 110 290,00 HUF

II.2. Descripción

II.2.1. Denominación

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása
Lote nº: 1

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)

45000000 Trabajos de construcción - IA14, 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
- IA14, 45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas - IA14, 45212290
Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas - IA14

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: HU11 Budapest

Código NUTS: HU12 Pest

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Descripción del contrato

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található központi épülete egy komplex vegyes rendeltetésű épület, alapterülete 2221,7 m², melyben jelenleg a pincszinten öltözők és közösségi terek, a földszinten a bejárat és a recepció, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, a 2. emeleten az irodák, az elnöki szoba, titkárság valamint a relikvia terem helyezkedik el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a 2. emelet teljes értékű használati szintté való átalakítása, a jelenleg lapostetős rész egy szinttel történő beépítése, iroda funkcióval. A tervezett irodabővítés nettó alapterülete ~ 250 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 17 db öltöző, 16 db iroda valamint kiszolgáló helyiségek.

II.2.5. Criterios de adjudicación

Criterio de calidad - Nombre: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap /

Ponderación: 30

Criterio de calidad - Nombre: Előteljesítés vállalása (naptári nap) / Ponderación: 10

Precio - Ponderación: 60

II.2.11. Información sobre las opciones

Opciones: no

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14. Información adicional

II.2. Descripción

II.2.1. Denominación

UTE bokszt-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Lote nº: 2

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)

45000000 Trabajos de construcción - IA14, 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles - IA14, 45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas - IA14, 45212290 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas - IA14

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: HU11 Budapest

Código NUTS: HU12 Pest

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Descripción del contrato

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található bokszt-birkózó épülete egy 2 szintes épület, melynek alapterülete 1278 m², melyben jelenleg a földszinten öltözők és közösségi terek, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, pihenőszobák helyezkednek el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a meglévő épület plusz egy emelet szinttel történő bővítését. A tervezett emeletráépítés nettó alapterülete ~ 300 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 8 db öltöző, 9 db pihenő szoba. 1 közel 28 m²-es közösségi tér, egy közel 36,5 m²-es erősítő terem, 2 db iroda- és raktárhelyiség, valamint kiszolgáló helyiségek.

II.2.5. Criterios de adjudicación

Criterio de calidad - Nombre: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap /

Ponderación: 30

Criterio de calidad - Nombre: Előteljesítés vállalása (nap) / Ponderación: 10

Precio - Ponderación: 60

II.2.11. Información sobre las opciones

Opciones: no

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14. Información adicional

II.2. Descripción

II.2.1. Denominación

UTE kazánház épületének átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Lote nº: 3

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)

45000000 Trabajos de construcción - IA14, 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles - IA14, 45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas - IA14, 45212290 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas - IA14

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: HU11 Budapest

Código NUTS: HU12 Pest

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Descripción del contrato

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található kazánház épülete jelenleg az egyes épületegyütteseket és épületrészeket látja el használati melegvíz készítéséhez és fűtéséhez gőzzel. Az épület pince, földszint és részben galéria szintes épület, melynek alapterülete megközelítőleg 100 m². Az épületben a technológiának megfelelő gépalapok, illetve berendezések vannak melyek a beruházás keretén belül elbontásra kerülnek. Az átalakítást és az energetikai korszerűsítést követően kialakításra kerül egy egyterű műhely rész, 2 db öltöző vizesblokkokkal és 2 db raktárhelyiség, valamint megtörténik az épület utólagos külső homlokzat hőszigetelése és lapostető szigetelése.

II.2.5. Criterios de adjudicación

Criterio de calidad - Nombre: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap /

Ponderación: 30

Precio - Ponderación: 70

II.2.11. Información sobre las opciones

Opciones: no

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14. Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1. Descripción

IV.1.1. Tipo de procedimiento

Procedimiento abierto

IV.1.3. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2. Información administrativa

IV.2.1. Publicación anterior referente al presente procedimiento

Número de anuncio en el DO S: [2018/S 047-102410](#)

IV.2.8. Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9. Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1

Lote nº: 1

Denominación:

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2. Adjudicación de contrato

V.2.1. Fecha de celebración del contrato

07/06/2018

V.2.2. Información sobre las ofertas

Número de ofertas recibidas: 5

Número de ofertas recibidas de PYME: 5

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0

Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3. Nombre y dirección del contratista

Nombre oficial: Laterex Építő Zrt.

Dirección postal: Hídépítő u. 1–12.

Localidad: Budapest

Código NUTS: HU11 Budapest

Código postal: 1095

País: Hungría

Correo electrónico: vallalkozas@laterex.hu

Teléfono: +36 13470010

Fax: +36 13470011

Dirección de internet: <http://www.laterex.hu>

El contratista es una PYME: sí

V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote

Valor total inicial estimado del contrato/lote: 652 402 936,00 HUF

Valor total del contrato/lote: 640 564 585,00 HUF

V.2.5. Información sobre la subcontratación

Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai

III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádgozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1

Lote nº: 2

Denominación:

UTE bokszt-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2. Adjudicación de contrato

V.2.1. Fecha de celebración del contrato

07/06/2018

V.2.2. Información sobre las ofertas

Número de ofertas recibidas: 5

Número de ofertas recibidas de PYME: 5

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0

Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3. Nombre y dirección del contratista

Nombre oficial: Laterex Építő Zrt.

Dirección postal: Hídépítő u. 1–12.

Localidad: Budapest

Código NUTS: HU11 Budapest

Código postal: 1095

País: Hungría

Correo electrónico: vallalkozas@laterex.hu

Teléfono: +36 13470010

Fax: +36 13470011

Dirección de internet: <http://www.laterex.hu>

El contratista es una PYME: sí

V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote

Valor total inicial estimado del contrato/lote: 414 555 144,00 HUF

Valor total del contrato/lote: 521 161 391,00 HUF

V.2.5. Información sobre la subcontratación

Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1

Lote nº: 3

Denominación:

UTE kazánház épületének, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2. Adjudicación de contrato

V.2.1. Fecha de celebración del contrato

07/06/2018

V.2.2. Información sobre las ofertas

Número de ofertas recibidas: 6

Número de ofertas recibidas de PYME: 6

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0

Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3. Nombre y dirección del contratista

Nombre oficial: Angol Invest Kft.

Dirección postal: Pannonhalmi út 39.

Localidad: Budapest

Código NUTS: HU11 Budapest

Código postal: 1118

País: Hungría

Correo electrónico: info@angolinvest.hu

Teléfono: +36 12264735

Fax: +36 12264735

Dirección de internet: <http://www.angolinvest.hu>

El contratista es una PYME: sí

V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote

Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 784 342,00 HUF

Valor total del contrato/lote: 61 384 314,00 HUF

V.2.5. Información sobre la subcontratación

Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádogozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3. Información adicional

Az I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Laterex Építő Zrt.

1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.

25098367-2-43

A II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Laterex Építő Zrt.

1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.

25098367-2-43

A III. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Angol Invest Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b.

13694234-2-43

VI.4. Procedimientos de recurso

VI.4.1.

Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság

Dirección postal: Riadó utca 5.

Localidad: Budapest

Código postal: 1026

País: Hungría

Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu

Teléfono: +36 18828592

Fax: +36 18828592

VI.4.3. Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó határidők vonatkozásában a Kbt. 148. §-ában foglaltak az irányadók.

VI.5. Fecha de envío del presente anuncio

10/07/2018