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See the notice on TED website 329096-2022 - Resultados
Hungría-Nyíregyháza: Trabajos de construcción
OJ S 117/2022 20/06/2022
Anuncio de adjudicación de contrato
Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Número de identificación fiscal: 15731766215
Dirección postal: Kossuth Tér 1.
Localidad: Nyíregyháza
Código NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Código postal: 4400
País: Hungría
Persona de contacto: Kovács Ádám László
Correo electrónico: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Teléfono: +36 42524524
Fax: +36 42311041

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.nyiregyhaza.hu

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: 14605749244
Dirección postal: Fényes Elek Utca 7-13
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU Magyarország
Código postal: 1024
País: Hungría
Persona de contacto: Vörösné Bagi Éva
Correo electrónico: vorosne.bagi.eva@kozut.hu
Teléfono: +36 306680215

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.internet.kozut.hu

Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/329096-2022
mailto:kovacs.adam@nyiregyhaza.hu?subject=TED
http://www.nyiregyhaza.hu
mailto:vorosne.bagi.eva@kozut.hu?subject=TED
http://www.internet.kozut.hu
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II.1.4.

II.1.3.
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II.1.1.

II.1. Ámbito de la contratación

Denominación
Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.
Número de referencia: EKR001217452021

Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción

Tipo de contrato
Obras

Breve descripción
„Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése” jelen 
eljárás mellékletét képező
közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékeltekben foglaltak 
szerint.
A II.2.4. pont folytatása:
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett csomópont fejlesztés környezetében kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatorna 
található. A Belső körúton, a 4.sz. főutat keresztezve csapadékvíz főgyűjtő halad. Az állami 
közúton a csapadékvíz elvezetés kiépített, ott külön beavatkozás nem szükséges. A tervezett 
kanyarodósávok és egyéb burkolat vízelvezetését a célszerűen elhelyezett új víznyelőkkel 
oldjuk meg, melyeket D200 KGPVC csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető rendszerbe.
Az összegyülekező csapadékvizet a meglévő városi csatornarendszer fogadni tudja. A 
tervezett járdaburkolatokról a burkolaton összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének 
kialakításával a zöldsávban elszikkad, illetve részben az útburkolatra jut, ahol a vízelvezető 
rendszerbe folyik.
A burkolatfelújítással érintett szakaszon a burkolat szélek új geometriájához igazodóan egyes 
víznyelőaknák megszüntetésre kerülnek, míg a szükséges helyeken új víznyelőaknák 
létesítendők. A tervezett víznyelőaknák 50x50 cm-es monolit vb. aknák, D400 kN teherbírású 
víznyelőráccsal fedve. Az útburkolatba eső meglévő és megmaradó tisztítóaknák fedlapjait a 
tervezett burkolatok szintjéhez kell igazítani. A meglévő gerinccsatornán új akna nem kerül 
kialakításra.
Gravitációs csatorna építés:
A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m2 gyűrűmerevségű PVC KGEM 
műanyagcső tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A tervezett csatornák a keletkező csapadékvíz 
mennyiségekre méretezve D200 méretben készülnek. A tervezett csatornán a terven megjelölt 
helyeken, 50x50 cm-es, anyagában a közegnek ellenálló beton víznyelőaknák készülnek. 
Burkolatban elhelyezett aknák esetében MSZ 894/F-600-as (D 400 KN), zöldsávban MSZ 890
/S-600-as (C 250 KN) típusú aknafedlapokat szükséges beépíteni. A csatornák aknába való 
bekötése aknabekötő idommal történhet.
Az akna süllyedéséből keletkező káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, 
gumigyűrűs kötést kell szerelni. Az idomos kötéseknél a csövet különös gondossággal kell az 
ágyazatba helyezni.
A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement 
felhasználásával készülnek.
A 60cm-nél kisebb takarás esetén a csatornákat 360°-os vasbeton védelembe kell helyezni.
Középnyomású gázelosztó-vezeték utólagos védelembe helyezése:
A TIGÁZ ZRT, mint gázszolgáltatói engedélyes a közlekedési csomópont útburkolata alá 
kerülő gázvezeték utólagos védelmét írta elő .
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II.2.

II.1.6.

A meglévő gázelosztó-vezetéket szakfelügyelet mellett fel kell tárni - kézi földmunkával . A 
feltárt vezetékre hasított burokcsövet kell felhelyezni . A burokcső D 315 és 110 KG PVC 
anyagú és SN16 gyűrűmerevségű .
A burokcsövek beépítésénél ügyelni kell a központosító gyűrűk , betétek alkalmazására. A 
központosító-kat - távtartókat max. 2,0 menként kell elhelyezni - úgy , hogy az első betétek a 
burokcső végétől 100 mm-re legyenek . A távtartók rögzítése a haszoncsőre , vagy spirálisan 
feltekerve vagy ragasztva történik. A távtartók beépítését a SZIREX KFT által forgalmazott 
termékkel javasoljuk kivitelezni . A két fél burok/védőcsövet elmozdulás ellen Denso 
csőszigetelő fóliával kell körbetekerni.
A burokcső a gázelosztó-vezeték mechanikai védelmét szolgálja . A burokcsövet 
központosítva , de tok-tömítés és szaglócső nélkül kell beépíteni . A burokcsőbe a 
lehetőségek szerint a haszoncső kötése ne kerüljön.

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

Descripción

Código(s) CPV adicional(es)
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, 45111230 Trabajos de 

, , estabilización del terreno 45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras
, 45113000 Trabajos a pie de obra 45233000 Trabajos de construcción, cimentación y 

, pavimentación de autopistas y carreteras 45233320 Trabajos de cimentación de carreteras

Lugar de ejecución
Código NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 4400 Nyíregyháza 3095/2. hrsz., 3094/1. hrsz., 
3212/1. hrsz., 3212/2. hrsz., 2763/4. hrsz., 3094/9. hrsz.

Descripción del contrato
Kivitelezési feladat leírása:
Útépítési munkák:
- Belső krt. - László utca csomópont:
Rendeltetése: Jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése
Csomóponti ágak: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
- László utca északi ág (Pazonyi út felé)
- Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
- László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 100,71 m
Beavatkozás jellege: Forgalmi sávok miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca északi ág (Pazonyi út felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 97,37 m
Beavatkozás jellege: Balra kanyarodó sáv miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 69,20 m
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Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 49,76 m
Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás szélesítés
A tervezett jelzőlámpás csomópontban a forgalomszámlálásokat figyelembe véve kerültek 
meghatározásra a sávok száma, valamint a letiltásra kerülő forgalmi irányok. A Belső körút 
keleti ágán (Család utca felől) a forgalmi adatok alapján nagyarányú jobbra kikanyarodás 
tapasztalható, mely számára biztosítandó egy külön sáv. Az egyenesen tovább haladó 
forgalom számára szintén külön forgalmi sávot kellene kialakítani. A nagyarányú szélesítés és 
geometriai változtatások elkerülése érdekében az egyenesen és jobbra forgalmi irányoknak 
nem két külön sáv kerül kialakításra, hanem egy elején elválasztás nélküli majd a felállási 
vonalnál már elválasztott ám mégis egy 5,75 m széles egybefüggő sávként kezelhető forgalmi 
sáv kerül kialakításra. A csomópont ezen ágán gyalogos átvezetés kerül kialakításra, mely 
későbbi fejlesztések során az épített környezet bontása nélkül csupán a burkolati jelek újra 
festésével kerékpáros átvezetéssel is bővíthető. A szélesítés okán a belső krt. keleti ágán 
található lakossági útcsatlakozás korrekciója szükséges. A Belső körút nyugati városközpont 
felé vezető ágán jelenleg kisebb forgalomra való tekintettel minimális szélesítés mellett egy 
egyenesen és jobbra sáv alakítandó ki. Tehát a Belső krt. mindkét ágán a nagyívű balra 
kanyarodó mozgások tiltása bevezetendő. Megrendelői kérésre, valamint forgalombiztonsági 
okokból célszerű a László utca mindkét irányból történő balra kanyarodó mozgások tiltása, ám 
a forgalmi adatok kiértékelés után látható, hogy északi irányból az Örökösföld felé tartó 
forgalom számottevő, melynek letiltásával a csomópontot követő László utca - Szalag utca 
csomópontra terhelődne a letiltott forgalom. A többletterhelés elkerülése végett kizárólag 
északi irányból Örökösföld felé balra kanyarodó mozgás megtartása mellett döntött 
Ajánlatkérő. Tekintettel a meglévő elválasztó szigetre a tervezett kialakítás egy csökkentett 
keresztmetszeti széleséggel rendelkező sziget kialakítását terveztük az elbontásra kerülő 
közvilágítási lámpaoszlopok pótlására, valamint az osztott pályás útszakasz fenntartása 
érdekében. A tervezett kialakítás szerint kialakult két egyenesen tovább haladó, valamint egy 
önálló balra kanyarodó sáv. László utcán az egyenletes forgalomlefolyás biztosítása céljából a 
Belső krt. mindkét ágára egy kisívű jobbra kikanyarodást segítő lehajtó kerül kialakításra.
Jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása:
Forgalmi rend végleges kialakítása:
- Az új forgalomirányító jelzőlámpát be kell illeszteni a meglévő 4.sz.fkl.úti jelzőlámpa 
hangolásba.
- A hangolás megfelelő kialakítása és a viszonylag nagy forgalmú Hunyadi utca felől balra 
kanyarodó járművek részére, Örökösföld irányába új forgalmi sáv építése vált szükségessé.
- Ugyancsak sávbővítésre van szükség a Belső krt. Örökösföld felöli ágán, ahol jelentős a 
jobbra kanyarodó forgalom, s hogy a jobbra kiegészítő jelző szabad jelzése is ki legyen 
használva és az egyenesen tovább haladni szándékozók, ezt ne akadályozzák maximális sáv 
szélességet (5,5m) terveztünk, mely mellett a jobbra kanyarodók a csomóponti ág saját zöldje 
és a kiegészítő jobbra szabad jelzésre is át tudnak haladni a kereszteződésben.
- A csomópont gyér forgalmú járműmozgások letiltásra kerülnek:
4.sz,fkl.úton Szegfű utca felől balra kanyarodás, valamint a Bujtos és Örökösföld felől Belső 
krt-ról balra kanyarodás
- Ezen három balra kanyarodás tiltásával elkerüljük a 4 fázisú vagy a 3 fázisú „telezöldes” 
forgalom szabályozást, s így a forgalmi rend közlekedés biztonságilag a legkedvezőbb, s a 
jelzési időtervek (programok) ideálisan illeszthetők a meglévő hangolásba.
Forgalomirányító jelzőlámpa telepítése:
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A tervezett geometriát és az előzőekben felsorolt elvárások teljesítését figyelembe véve, a 4.
sz.főútvon „zöld hullámot” biztosító jelzőlámpa elrendezés és szabályozástechnika kerül 
kialakításra. A jelzőlámpa elhelyezést JLP-1m tervlap tartalmazza, feltüntetve rajta jelzőket, 
KRESZ táblákat, oszlopokat. A jelzőlámpa működtetésére 1 vezérlő berendezésre van 
szükség 1csp-s kialakítással, hangolással és egy villamos energia vételi hely kiépítésével.
A vezérlő berendezést 1csp-s, LED-s 40V ac fénypont vezérléssel és az országos 
Távfelügyeleti Rendszerbe bekapcsolva lehet telepíteni.
A jelzőfejek 40V ac Led-s fényforrásúak:
a felállási vonalaktól út melletti jelző esetén 2,5m, út feletti jelző esetén min:7,5 távolságba 
szerelhetők nyilas irányítás esetén az út feletti jelző a forgalmi sáv tengelyébe szerelendő és 
ismétlő jelzű felszerelését kéri az állami közút kezelője kör jelzés (nem biztosított mozgás) 
esetén 2 sávban az azonos irányba
haladók részére 1db út feletti jelző szerelendő fel a 2 forgalmi sáv közös tengelyvonalában.
Folytatás a II.1.4. pontban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, 
tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes 
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet 
tartalmazza.

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2.) Az AF III.1.3) M.2.1. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 
hó) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3.) Az AF III.1.3) M.2.2. szerinti (MV-VZ) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 
hó) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 4.) A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt 
többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70

Información sobre las opciones
Opciones: no

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003

Información adicional
Részajánlattétel lehetőségének kizárása:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Az útépítési munkákkal együtt járó 
további szakági kivitelezési munkák (közműcsatorna építés, jelzőlámpás forgalomszabályozás 
kivitelezése, elektromos munkák, gázvezeték utólagos védelembe helyezése) olyan jellegű 
munkák, melyek egymásra épülnek, és magas szintű összehangolt ütemezést igényelnek és 
azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés
abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg egy generál 
kivitelező irányítása mellett.
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Az egymásra épülő munkafázisokra tekintettel fizikailag sem lehetséges, hogy több különböző 
vállalkozó részére kerüljön átadásra a munkaterület.
Az egymásra épülő munkafázisok megfelelő előrehaladása Megrendelő által úgy 
ellenőrizhető, amennyiben egy generál vállalkozó felelőssége alá tartozik, továbbá az 
előrehaladás akadály nélkül úgy szervezhető meg, amennyiben egy vállalkozó felel a 
kivitelezési munkák előrehaladásáért, illetve szervezéséért.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az 
elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek, továbbá 
sem gazdaságilag, sem műszakilag nem
tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a 
hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem
minőségi téren.
A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható 
megfelelően, amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.
Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra a Kbt. 53.§ (6) bekezdése 
alapján. Amennyibe a rendelkezésre álló fedezet nem nyújt megfelelő fedezetet a nyertes 
ajánlattevő ajánlati árának kiegyenlítésére, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor az ajánlati ár kiegyenlítéséhez 
szükséges fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll, és erről nyertes Ajánlattevőt írásban 
értesíti. Mindezek alapján a szerződés hatálybalépése az nap, amikor az értesítést a nyertes 
Ajánlattevő kézhez veszi. Fedezethiány esetén Ajánlatkérő támogatás kiegészítése iránt 
támogatási kérelmet fog benyújtani.
Amennyiben a Vállalkozási szerződés az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldésétől számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy szerződő felek mentesülnek a 
kötelemtől

Apartado IV: Procedimiento

Descripción

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Información administrativa

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 236-620632

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de 
información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:
Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/620632-2021
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VI.4.4.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.1.

Se adjudica un contrato/lote: no

Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional
1.)
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be.
2.)
Tárgyi eljárás vonatkozásában valamennyi ajánlattevő neve, címe és adószáma:
1.)
Ajánlattevő neve: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 47/A.
Ajánlattevő adószáma: 14687530-2-15
2.)
Ajánlattevő neve: Szakács és Társai Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Simai út 40.
Ajánlattevő adószáma: 11494980-2-15

Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: 
Kbt. 148. § szerint.

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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VI.5. Fecha de envío del presente anuncio
15/06/2022


