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See the notice on TED website 373108-2020 - Resultados
Alemania-Fráncfort del Meno: Instalaciones de alta tensión
OJ S 152/2020 07/08/2020
Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales
Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: DB Energie GmbH
Localidad: Frankfurt am Main
Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Código postal: 60326
País: Alemania
Persona de contacto: Dolgov, Alexander
Correo electrónico: alexander.dolgov@deutschebahn.com

:Direcciones de internet
Dirección principal: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
BL 445 Koblenz – Remagen, Los 2, Ersatzneubau
Número de referencia: 19FEI41604

Código CPV principal
45315400 Instalaciones de alta tensión

Tipo de contrato
Obras

Breve descripción
Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verläuft über 37,8 km südwestlich des Rheins zwischen 
den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem 
Uw Koblenz ausgeführt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und 
Waldgebiete. Die restliche Trassenführung erfolgt größtenteils über landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der 
Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

Descripción

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/373108-2020
mailto:alexander.dolgov@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.3. Lugar de ejecución
Código NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

Descripción del contrato
Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz – Remagen, Los 2.

Información sobre las opciones
Opciones: no

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

Descripción

Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Información administrativa

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 169-414170

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio 
periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:
BL 445 Koblenz – Remagen, Los2, Ersatzneubau

Se adjudica un contrato/lote: sí

Adjudicación de contrato

Fecha de celebración del contrato
17/01/2020

Información sobre el valor del contrato/lote

Información sobre la subcontratación

Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/414170-2019
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VI.3. Información adicional

Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes
Localidad: Bonn
Código postal: 53123
País: Alemania

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Fecha de envío del presente anuncio
04/08/2020


