See the notice on TED website

38282-2026 - Licitacion

Bélgica — Servicios de arquitectura, construccioén, ingenieria e inspecciéon — Aanstellen
ontwerper campus De Witte Mol

OJ S 12/2026 19/01/2026

Anuncio de contrato o de concesiéon. Régimen normal

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador
Denominacion oficial: Stijn vzw
Correo electrénico: ann.bergmans@stijn.be
Naturaleza juridica del comprador: Organismo de Derecho publico
Actividad del poder adjudicador: Servicios publicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento
Titulo: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Descripcion: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe,
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identificador del procedimiento: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6

Identificador interno: PPPOYE-400/6003/AB/2025/301

Tipo de procedimiento: Negociado con publicacion previa de un anuncio de licitacion /
licitacion con negociacién

El procedimiento esta acelerado: no

21.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificacion principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e
inspeccion

2.1.2. Lugar de ejecucién
Subdivisién del pais (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pais: Bélgica

2.1.2. Lugar de ejecucion
Subdivision del pais (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pais: Bélgica

2.1.4. Informacién general
Base juridica:
Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusion
Fuentes de los motivos de exclusion: Documento de contratacion

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001
Titulo: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Descripcion: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met
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een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe,
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Identificador interno: AB/2025/301_1

5.1.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificacion principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e
inspeccion

5.1.2. Lugar de ejecucion
Subdivisién del pais (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Pais: Bélgica

5.1.3. Duracion estimada
Duracion: otra informacion: Desconocido

5.1.6. Informacién general
Participacion reservada:
La participacion no esta reservada.
Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de
ejecutar el contrato: No se requiere
Proyecto de contratacion publica no financiado con fondos de la UE
La contratacion publica esta cubierta por el Acuerdo sobre Contratacion Publica (ACP): si

5.1.9. Criterios de seleccion
Fuentes de los criterios de seleccion: Documento de contratacion
Informacion sobre la segunda fase de un procedimiento de dos fases:
Numero minimo de candidatos que seran invitados a la segunda fase del procedimiento: 3
El procedimiento se desarrollara en fases sucesivas. En cada fase, pueden eliminarse
algunos participantes
El comprador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas
iniciales sin necesidad de mas negociaciones

5.1.10. Criterios de adjudicacion
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripcion: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Categoria del criterio de adjudicacién de peso: Orden de prioridad
Criterio de adjudicacion: numero: 1
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripcion: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Categoria del criterio de adjudicacién de peso: Orden de prioridad
Criterio de adjudicacion: numero: 2
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripcion: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Categoria del criterio de adjudicacién de peso: Orden de prioridad
Criterio de adjudicacion: numero: 3

5.1.11. Pliegos de contratacién
Direccion de los pliegos de contratacion: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12. Condiciones de la contratacion publica
Condiciones del procedimiento:
Fecha estimada de envio de las invitaciones a presentar ofertas: 02/03/2026
Condiciones de presentacion:
Presentacion electronica: Obligatoria
Direccion para la presentacion: https://www.publicprocurement.be
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participacion: neerlandés
Catalogo electronico: No autorizada
Variantes: No autorizada
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Plazo de recepcién de solicitudes de participacion: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Hora de
Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Condiciones del contrato:

La ejecucion del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Facturacion electrénica: Obligatoria

Se utilizaran pedidos electronicos: no

Se utilizara el pago electrénico: no

5.1.15. Técnicas
Acuerdo marco:
Ningun acuerdo marco
Informacion sobre el sistema dinamico de adquisicion:
Ningun sistema dinamico de adquisicion

5.1.16. Informacién adicional, mediacion y recurso
Organizacion encargada de los procedimientos de recurso: Rechtbank van Eerste Aanleg
Hasselt
Informacion sobre los plazos de revision: Organisatie die informatie verstrekt over
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion:
Stijn vzw
Organizacion que proporciona mas informacién sobre los procedimientos de recurso: Stijn vzw
Organizacion que recibe solicitudes de participacion: Stijn vzw

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001
Denominacion oficial: Stijn vzw
Numero de registro: BE 0439452461
Direccion postal: Kempische Steenweg 555
Localidad: Hasselt
Caodigo postal: 3500
Subdivisién del pais (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Pais: Bélgica
Punto de contacto: Ann Bergmans
Correo electronico: ann.bergmans@stijn.be
Teléfono: +32 11198911
Direccion de internet: http://www.stijn.be/
Funciones de esta organizacion:
Comprador
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion
Organizacion que recibe solicitudes de participacion
Organizacion que proporciona mas informacion sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0002
Denominacion oficial: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Numero de registro: 0308.357.753
Direccion postal: Parklaan 25/2
Localidad: Hasselt
Caddigo postal: 3500
Subdivisidn del pais (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
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Pais: Bélgica

Correo electrénico: rechtbank@hasselt.be

Teléfono: +32 11374154

Direccion de internet: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Funciones de esta organizacion:

Organizacion encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003
Denominacion oficial: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numero de registro: BE 0475.480.736
Localidad: Antwerpen / Anvers
Caddigo postal: 2000
Subdivisién del pais (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Pais: Bélgica
Correo electronico: info@3p.eu
Teléfono: +32 3 294 30 51
Funciones de esta organizacion:
Proveedor de servicios de contratacion publica

8.1. ORG-0004
Denominacion oficial: FPS Policy and Support
Numero de registro: BE 0671.516.647
Localidad: Brussels
Caddigo postal: 1000
Subdivisién del pais (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pais: Bélgica
Correo electrénico: e.proc@publicprocurement.be
Teléfono: +32 2 740 80 00
Funciones de esta organizacion:
TED eSender

Informacion del anuncio

Identificador/version del anuncio: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd - 01

Tipo de formulario: Licitaciéon

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesion. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envio del anuncio: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Hora de Europa Central, hora
de verano de Europa Occidental

Anuncio: fecha de envio (por parte del eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Hora de
Europa Central, hora de verano de Europa Occidental

Lenguas en las que este anuncio esta disponible oficialmente: neerlandés

Numero de publicacién del anuncio: 38282-2026

Numero de la edicion del DO S: 12/2026

Fecha de publicacion: 19/01/2026
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