See the notice on TED website

447743-2026 - Licitacion

Alemania — Trabajos de construcciéon de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares —
Rohbauarbeiten

OJ S 123/2026 30/06/2026

Anuncio de contrato o de concesién. Régimen normal - Anuncio de cambios

Obras

1. Comprador

1.1. Comprador
Denominacion oficial: Krefelder Bau GmbH
Correo electrénico: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Naturaleza juridica del comprador: Empresa publica
Actividad del poder adjudicador: Vivienda y servicios comunitarios

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento
Titulo: Rohbauarbeiten
Descripcion: Rohbauarbeiten fur die Errichtung von zwei Mehrfamilienhausern mit Tiefgarage
Identificador del procedimiento: de77bcee-37c1-469d-a885-a8481dd968b3
Identificador interno: 21393120
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento esta acelerado: no

2.1.1. Finalidad
Naturaleza del contrato: Obras
Clasificacion principal (cpv): 45211000 Trabajos de construccion de inmuebles de viviendas
colectivas y unifamiliares

2.1.2. Lugar de ejecucion
Direccion postal: Inrather Stralle 160
Localidad: Krefeld
Caodigo postal: 47807
Subdivisién del pais (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pais: Alemania

2.1.4. Informacién general
Informacion complementaria: #Bekanntmachungs-ID: CXPTYRFDUBQ#
Base juridica:
Directiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Motivos de exclusién
Fuentes de los motivos de exclusion: Anuncio, Documento de contratacion
Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusion puramente nacionales:
Participacidn en una organizacion delictiva:
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas:
Blanqueo de capitales o financiacién del terrorismo:
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5. Lote

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.6.

447743-2026

Fraude:

Corrupcion:

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos:

Incumplimiento de la obligacion de pago de impuestos:

Incumplimiento de la obligacién de pago de cotizaciones a la seguridad social:
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental:
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social:

Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral:

Insolvencia:

Activos que estan siendo administrados por un liquidador:

Las actividades empresariales han sido suspendidas:

Situaciéon analoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional:

Falta profesional grave:

Acuerdos con otros operadores econdmicos destinados a falsear la competencia:
Conflicto de intereses debido a su participacion en el procedimiento de contratacion:
Rescision anticipada, imposicion de dainos y perjuicios u otras sanciones comparables:
Declaracion falsa, ocultacion de informacion, incapacidad de presentar los documentos
exigidos u obtencion de informacién confidencial del presente procedimiento:

Lote: LOT-0001
Titulo: Rohbauarbeiten
Descripcion: Der Neubau umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Unter dem

Gebaude entsteht eine Tiefgarage, die nahezu die gesamte Grundstlcksflache einnimmt. Die

Obergeschosse werden Uberwiegend in Stahlbetonbauweise mit Kalksandsteinwanden

errichtet; wandartige Trager und die Aufzugsschachte bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Alle

tragenden Bauteile im Untergeschoss sind aus Stahlbeton ausgefuhrt. Aufgrund der
innerstadtischen Lage sind immissionsarme Bauverfahren erforderlich.
Identificador interno: 2139 3120

Finalidad
Naturaleza del contrato: Obras

Clasificacion principal (cpv): 45211000 Trabajos de construccion de inmuebles de viviendas

colectivas y unifamiliares

Lugar de ejecuciéon

Direccion postal: Inrather Straflte 160

Localidad: Krefeld

Caodigo postal: 47807

Subdivisién del pais (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pais: Alemania

Duracion estimada
Fecha de inicio: 14/09/2026
Fecha de finalizacion de la duracion: 28/07/2027

Informacion general
Participacion reservada:
La participacion no esta reservada.
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Deben indicarse los nombres y las cualificaciones profesionales del personal encargado de
ejecutar el contrato: No se sabe aun

Proyecto de contratacion publica no financiado con fondos de la UE

La contratacion publica esta cubierta por el Acuerdo sobre Contratacion Publica (ACP): no
Esta contratacion también es adecuada para las pequefias y medianas empresas (pymes): no

5.1.7. Contratacion estratégica
Objetivo de la contratacion estratégica: Ninguna contratacion estratégica

5.1.9. Criterios de seleccion
Fuentes de los criterios de seleccion: Anuncio
Criterio: Referencias sobre obras especificas
Descripcion del criterio de seleccion: 3 Referenzen mit vergleichbarem Bauvolumen

5.1.11. Pliegos de contratacion
Lenguas en las que los pliegos de contratacion estan disponibles oficialmente: aleman
Direccion de los pliegos de contratacion: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXPTYRFDUBQ/documents
Canal de comunicacion ad hoc:
Direccién web: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/ CXPTYRFDUBQ

5.1.12. Condiciones de la contratacion publica
Condiciones de presentacion:
Presentacion electronica: Obligatoria
Direccion para la presentacion: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXPTYRFDUBQ
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participaciéon: aleman
Catalogo electronico: No autorizada
Variantes: Permitida
Los licitadores pueden presentar mas de una oferta: Permitida
Plazo de recepcion de ofertas: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental,
hora de verano de Europa Central
Duracion durante la cual la oferta debe permanecer valida: 47 Dias
Informacién que puede completarse finalizado el plazo de presentacion:
A discrecién del comprador, podran presentarse posteriormente todos los documentos
relacionados con el licitador que falten.
Informacion complementaria: Fehlende Erklarungen oder Nachweise wird die Kefelder Bau
GmbH gem. § 16a EU-VOB/A nachfordern, sofern das Angebot nicht bereits entsprechend §
16 Nr.1 und 2 EU-VOBJ/A auszuschliel3en ist. Die fehlenden Erklarungen oder Nachweise sind
spatestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Krefelder Bau GmbH
vorzulegen. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absendung der Aufforderung folgt. Wird
die Frist nicht eingehalten, ist das Angebot zwingend auszuschliel3en.
Informacion sobre la apertura publica:
Fecha de apertura: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de
verano de Europa Central
Condiciones del contrato:
La ejecucion del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
se sabe aun
Facturacion electronica: Permitida
Se utilizaran pedidos electrénicos: no
Se utilizara el pago electrénico: no
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5.1.15. Técnicas
Acuerdo marco:
Ningun acuerdo marco
Informacion sobre el sistema dinamico de adquisicion:
Ningun sistema dinamico de adquisiciéon

5.1.16. Informacién adicional, mediacion y recurso
Organizacion encargada de los procedimientos de recurso: Vergabekammer Rheinland - c/o
Bezirksregierung Koln
Informacion sobre los plazos de revision: Rugefrist (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-3 GWB): Ein Bieter
muss einen Verstol3 gegen Vergaberecht unverzuglich rigen, sobald er ihn erkennt. Wird der
Verstol erst in den Vergabeunterlagen erkannt, muss die Rige spatestens bis zum Ablauf der
Angebotsfrist erfolgen. Bei Mitteilung der Nichtbertcksichtigung des Angebots: 10
Kalendertage ab Zugang der Information. Frist fir den Nachprufungsantrag (§ 160 Abs. 3 Nr.
4 GWB): Nach Zurtickweisung der Ruge durch den Auftraggeber: 15 Kalendertage fiir die
Einreichung eines Nachprifungsantrags bei der zustandigen Vergabekammer
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion:
Krefelder Bau GmbH
Organizacion que recibe solicitudes de participacion: Krefelder Bau GmbH

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001
Denominacion oficial: Krefelder Bau GmbH
Numero de registro: DE 815 112 740
Direccién postal: Petersstr. 121
Localidad: Krefeld
Caodigo postal: 47798
Subdivisién del pais (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pais: Alemania
Correo electrénico: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Teléfono: +49 2151-6327215
Funciones de esta organizacion:
Comprador
Organizacion que proporciona informacion adicional sobre el procedimiento de contratacion
Organizacion que recibe solicitudes de participacion

8.1. ORG-0002
Denominacién oficial: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koln
Numero de registro: 05315-03002-81
Direccion postal: Zeughausstralte 2-10
Localidad: KoIn
Cddigo postal: 50667
Subdivisién del pais (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pais: Alemania
Correo electronico: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Teléfono: +49 221 147 3045
Fax: +49 221 147 2889
Funciones de esta organizacion:
Organizacion encargada de los procedimientos de recurso
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8.1. ORG-0003
Denominacién oficial: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Numero de registro: 0204:994-DOEVD-83
Localidad: Bonn
Cddigo postal: 53119
Subdivisién del pais (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pais: Alemania
Correo electrénico: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Teléfono: +49228996100
Funciones de esta organizacion:
TED eSender

10. Modificacion
Version del anuncio anterior que debe modificarse

953a7b87-8c2a-48f6-b84f-b360ffe80ab2-01
Principal motivo de la modificacion

Informacion actualizada
Descripcion

Verschiebung des Submissionstermins, des Baubeginns sowie der damit verbundenen
Anpassung des Fertigstellungstermins. Die Terminverschiebungen sind auf unerwartet
aufgetretene Gegebenheiten wahrend der Herstellung des Verbaus zurtckzufihren.

10.1. Modificacion
Identificador de seccion: PROCEDURE
Descripcion de las modificaciones: Submission alt: 07.07.2026 Submission neu: 21.07.2026
Zuschlagsfrist alt: 24.08.2026 Zuschlagsfrist neu: 05.10.2026 Baubeginn alt: 03.08.2026
Baubeginn neu: 14.09.2026 Bauende alt: 30.06.2027 Bauende neu: 28.07.2027 Die
Anpassung der vorgenannten Termine wurde infolge unerwartet aufgetretener Gegebenheiten
im Zuge der Herstellung des Verbaus erforderlich. Die Auswirkungen auf den Bauablauf
machen eine entsprechende Verschiebung der Submission, der Zuschlagsfrist, des
Baubeginns sowie des Fertigstellungstermins notwendig.
Los pliegos de contratacion se modificaron el: 29/06/2026

Informacion del anuncio

Identificador/versién del anuncio: 783ac739-1625-46d8-b897-917e2f9e962¢c - 01

Tipo de formulario: Licitacién

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesion. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envio del anuncio: 29/06/2026 13:59:14 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora
de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio esta disponible oficialmente: aleman

Numero de publicacion del anuncio: 447743-2026

Numero de la edicion del DO S: 123/2026
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Fecha de publicacion: 30/06/2026
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