

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes

OJ S 25/2021 05/02/2021

Anuncio de adjudicación de contrato

Obras

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1. Nombre y direcciones

Nombre oficial: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány

Número de identificación fiscal: EKRSZ_27806346

Dirección postal: Váci út 35. VII.

Localidad: Budapest

Código NUTS: HU Magyarország

Código postal: 1134

País: Hungría

Persona de contacto: Greksa Szilvna

Correo electrónico: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu

Teléfono: +36 14450215

Fax: +36 17004555

Direcciones de internet:Dirección principal: <https://erzsebetalapitvany.hu/>Dirección del perfil de comprador: <https://erzsebetalapitvany.hu/>**I.4. Tipo de poder adjudicador**

Otro tipo: Alapítvány

I.5. Principal actividad

Otra actividad: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás

Apartado II: Objeto

II.1. Ámbito de la contratación**II.1.1. Denominación**

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

Número de referencia: EKR000951302020

II.1.2. Código CPV principal

45212000 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.1.4. Breve descripción

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

Főbb mennyiségek:

Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás

— teljes épület bontása összesen 8104,94 lm³

— faház alépítmények bontása összesen 4067,55 m²

2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása

2.1. Porta épülete

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m²

2.2. Raktár-műhely épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m²

2.3. Központi épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m²

— padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m²

2.4. Apartman ház

Beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m²

3. Fejlesztések

3.1. Új sátrak

— altábori szállássátor összesen 40 db

Befogadóképesség 20 fő/sátor

Összesen 2828,4 m²

— rendezvénysátor összesen 1 db

Befogadóképesség 800 fő

Összesen 976 m²

3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db

Összesen 736,88 m²

A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m²

4. Kültéri munkák

— térkő burkolat összesen 3564 m²

— bazaltbeton burkolat összesen 16480 m²

— kerítésépítés összesen 1745 fm

— gyepletés összesen 70000 m²

— fa ültetés összesen 510 db

— cserje ültetése összesen 10000 db

— évelők ültetése összesen 12000 db

Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni.

A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6. Información relativa a los lotes

El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7. Valor total de la contratación

Valor IVA excluido: 4 481 118 364,00 HUF

II.2. Descripción

II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)

45212000 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes, 71320000 Servicios de diseño técnico

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: HU232 Somogy

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: 8640 Fonyód, Virág u. 77. (hrsz.: 10232/18, 10232/5, 10232/9, 10232/14, 10232/15, 10232/16, 10232/17)

II.2.4. Descripción del contrato

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

Főbb mennyiségek:

Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás

— teljes épület bontása összesen 8104,94 lm³

— faház alépitmények bontása összesen 4067,55 m²

2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása

2.1. Porta épülete

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m²

2.2. Raktár-műhely épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m²

2.3. Központi épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 3394 m²

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m²

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m²

— padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m²

2.4. Apartman ház

Beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m²

3. Fejlesztések

3.1. Új sátrak

— altábori szállásátor összesen 40 db

Befogadóképesség 20 fő/sátor

Összesen 2828,4 m²

— rendezvénysátor összesen 1 db

Befogadóképesség 800 fő

Összesen 976 m²

3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db

Összesen 736,88 m²

A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8626,71 m²

4. Kültéri munkák

- térkő burkolat összesen 3564 m²
- bazaltbeton burkolat összesen 16480 m²
- kerítésépítés összesen 1745 fm
- gyepletés összesen 70000 m²
- fa ültetés összesen 510 db
- cserje ültetése összesen 10000 db
- évelők ültetése összesen 12000 db

Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni.

A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Criterios de adjudicación

Criterio de calidad - Nombre: 1. Minőségi kritérium: Az M/2.1. (É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponderación: 6

Criterio de calidad - Nombre: 2. Minőségi kritérium: Az M/2.2. (MV-É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponderación: 6

Criterio de calidad - Nombre: 3. Minőségi kritérium: Az M/2.3. (MV-ÉV) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponderación: 6

Criterio de calidad - Nombre: 4. Minőségi kritérium: Az M/2.4 (MV-ÉG) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min 0 max. 60 hónap) / Ponderación: 6

Criterio de calidad - Nombre: 5. Minőségi kritérium: Vázlatterv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a szerződés hatálybalépésétől számítottan (egész naptári napban megadva, 30 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 10 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Ponderación: 8

Criterio de calidad - Nombre: 6. Minőségi kritérium: Engedélyezési terv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a vázlatterv elfogadásától számítottan (egész naptári napban megadva, 60 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 30 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Ponderación: 8

Precio - Ponderación: 60

II.2.11. Información sobre las opciones

Opciones: no

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14. Información adicional

- 1) A projekt teljes megnevezése: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése
- 2) AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

3)A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számítottan legkésőbb 2021.07.31-ig köteles Vállalkozó teljeskörűen elvégezni, a „VIP apartman”, gazdasági épületek, valamint sólya-móló építmények tekintetében a teljesítési határidő legkésőbb 2021.11.30. napja, - AF.- II.2.7) pontja tájékoztató jellegű. Hatály:szerződéstervezet II.10. pont szerint.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1. Descripción

IV.1.1. Tipo de procedimiento

Procedimiento abierto

IV.1.3. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2. Información administrativa

IV.2.1. Publicación anterior referente al presente procedimiento

Número de anuncio en el DO S: [2020/S 189-455305](#)

IV.2.8. Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9. Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1

Denominación:

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2. Adjudicación de contrato

V.2.1. Fecha de celebración del contrato

25/01/2021

V.2.2. Información sobre las ofertas

Número de ofertas recibidas: 2

Número de ofertas recibidas de PYME: 1

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0

Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0

Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2

El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3. Nombre y dirección del contratista

Nombre oficial: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Número de identificación fiscal: EKRSZ_98612893

Dirección postal: Fő utca 217

Localidad: Felcsút

Código NUTS: HU211 Fejér
Código postal: 8086
País: Hungría
Correo electrónico: info@fejerbalzrt.com
Teléfono: +36 309406529
El contratista es una PYME: no

V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote

Valor total del contrato/lote: 4 481 118 364,00 HUF

V.2.5. Información sobre la subcontratación

Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Tervezési feladatok, műszaki irányítási részfeladatok, MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Apartado VI: Información complementaria

VI.3. Información adicional

Nyertes Ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 8086 Felcsút, Fő utca 217
25308673-2-07

Ajánlattevők:

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217
Adószám: 25308673-2-07
2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószám: 25098367-2-43

VI.4. Procedimientos de recurso

VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3. Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4. Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026

País: Hungría

Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu

Teléfono: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Fecha de envío del presente anuncio

01/02/2021