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See the notice on TED website

81404-2026 - Licitación
Austria – Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o material móvil; equipo de control del 
tráfico de ferrocarriles – Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
OJ S 24/2026 04/02/2026
Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal - Anuncio de cambios
Suministros

1. Comprador

1.1.  Comprador
Denominación oficial: Rail Equipment GmbH & Co KG
Correo electrónico: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Actividad de la entidad adjudicadora: Servicios de transporte ferroviario

2. Procedimiento

2.1.  Procedimiento
Título: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Descripción: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz 
„OGMS“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American 
Corporation, ein Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von 
der Firma KLD und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist 
seit über 20 Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
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Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Identificador del procedimiento: 5c953552-25b0-425d-80e8-55faf2e1f592
Identificador interno: 146550/Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Tipo de procedimiento: Negociado con publicación previa de un anuncio de licitación / 
licitación con negociación
El procedimiento está acelerado: no

2.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificación principal (cpv): 34630000 Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o 
material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles
Clasificación adicional (cpv): 38636100 Láseres, 30237475 Sensores eléctricos, 38430000 
Aparatos de detección y análisis

2.1.2.  Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Wien (AT130)
País: Austria

2.1.4.  Información general
Base jurídica: 
Directiva 2014/25/UE

2.1.6.  Motivos de exclusión
Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0001
Título: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Descripción: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz 
„OGMS“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American 
Corporation, ein Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von 
der Firma KLD und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist 
seit über 20 Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
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alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Identificador interno: 146550/ Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

5.1.1.  Finalidad
Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificación principal (cpv): 34630000 Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o 
material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles
Clasificación adicional (cpv): 38636100 Láseres, 30237475 Sensores eléctricos, 38430000 
Aparatos de detección y análisis

5.1.2.  Lugar de ejecución
Localidad: Tulln
Subdivisión del país (NUTS): Wiener Umland/Nordteil (AT126)
País: Austria

5.1.3.  Duración estimada
Fecha de inicio: 01/04/2026
Fecha de finalización de la duración: 31/12/2026

5.1.4.  Renovación
Número máximo de renovaciones: 0

5.1.6.  Información general
Participación reservada: 
La participación no está reservada.
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
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5.1.9.  Criterios de selección
Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.11.  Pliegos de contratación
Dirección de los pliegos de contratación: https://www.provia.at

5.1.12.  Condiciones de la contratación pública
Condiciones de presentación: 
Presentación electrónica: Obligatoria
Dirección para la presentación: https://www.provia.at
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: alemán
Catálogo electrónico: No autorizada
Descripción de la garantía financiera: Siehe Teilnahmeunterlagen
Plazo de recepción de solicitudes de participación: 25/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Hora de 
Europa Central, hora de verano de Europa Occidental
Condiciones del contrato: 
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: Siehe Teilnahmeunterlagen
Estructura financiera: Siehe Teilnahmeunterlagen

5.1.15.  Técnicas
Acuerdo marco: 
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición: 
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16.  Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Bundesverwaltungsgericht
Información sobre los plazos de revisión: Siehe Teilnahmeunterlagen
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: 
Rail Equipment GmbH & Co KG

8. Organizaciones

8.1.  ORG-0002
Denominación oficial: Rail Equipment GmbH & Co KG
Número de registro: FN 239061 k
Dirección postal: Operngasse 24
Localidad: Wien
Código postal: 1040
Subdivisión del país (NUTS): Wien (AT130)
País: Austria
Punto de contacto: Robert Ziegler
Correo electrónico: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Teléfono: +43 664 88527500
Dirección de internet: https://konzern.oebb.at
Terminal de intercambio de información (URL): https://provia.at
Funciones de esta organización: 
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

https://www.provia.at
https://www.provia.at
mailto:Robert.Ziegler@pv.oebb.at
https://konzern.oebb.at
https://provia.at


81404-2026 Page 5/6

8.1.  ORG-0003
Denominación oficial: Bundesverwaltungsgericht
Número de registro: 9110008059823
Dirección postal: Erdbergstraße 192 - 196
Localidad: Wien
Código postal: 1030
Subdivisión del país (NUTS): Wien (AT130)
País: Austria
Correo electrónico: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Teléfono: +43160149-0
Dirección de internet: https://www.bvwg.gv.at/
Funciones de esta organización: 
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1.  ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correo electrónico: ted@publications.europa.eu
Teléfono: +352 29291
Dirección de internet: https://op.europa.eu
Funciones de esta organización: 
TED eSender

10. Modificación

Versión del anuncio anterior que debe modificarse
: 
40836-2026
Principal motivo de la modificación
: 
Corrección comprador
Descripción
: 
Verlängerung der Teilnahmeantragsfrist

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: d00cd571-ee98-4e55-b41a-43d77b09a66c  -  01
Tipo de formulario: Licitación
Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Subtipo de anuncio: 17
Fecha de envío del anuncio: 02/02/2026 14:47:48 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, 
GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán
Número de publicación del anuncio: 81404-2026
Número de la edición del DO S: 24/2026
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Fecha de publicación: 04/02/2026


	1. Comprador
	1.1. Comprador
	2. Procedimiento
	2.1. Procedimiento
	2.1.1. Finalidad
	2.1.2. Lugar de ejecución
	2.1.4. Información general
	2.1.6. Motivos de exclusión
	5. Lote
	5.1. Lote: LOT-0001
	5.1.1. Finalidad
	5.1.2. Lugar de ejecución
	5.1.3. Duración estimada
	5.1.4. Renovación
	5.1.6. Información general
	5.1.9. Criterios de selección
	5.1.11. Pliegos de contratación
	5.1.12. Condiciones de la contratación pública
	5.1.15. Técnicas
	5.1.16. Información adicional, mediación y recurso
	8. Organizaciones
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0000
	10. Modificación
	Información del anuncio

