

105442-2026 - Hange

Rootsi – Elektripaigaldustööd – Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad
OJ S 31/2026 13/02/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Ellevio AB

E-posti aadress: inkop@ellevio.se

Hankija õiguslik vorm: Eri- või ainuõigustega üksus

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Elektrienergiaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Kirjeldus: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen.

Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm.

Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raderas. Projektet är en del av Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn Björksåtra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Elinstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en

lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

Menetluse tunnus: 0521bbc5-2617-4e09-966e-5ed8e9a9cc45

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45310000 Elektripaigaldustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 350 000 000,00 SEK

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Kirjeldus: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen. Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm. Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raderas. Projektet är en del av Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Elinstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att

teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:122517:Lot:1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45310000 Elektripaigaldustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45315300 Elektrivarustuspaigaldised, 65300000 Elektrijaotus- ja seonduvad teenused, 45111300 Lahtirakestamine

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

Keskkonnahoidlikud riigihanked – tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid puuduvad

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel, inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 16/03/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Framgång av förfrågningsunderlag

E-arveldamine: Nöutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Framgång av förfrågningsunderlag och annons

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Ellevio AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Ellevio AB

Registreerimisnumber: 556037-7326

Postiaadress: Valhallavägen 203

Linn: Stockholm

Sihtnumber: 115 53

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

E-posti aadress: inkop@ellevio.se

Telefon: 08-606 00 00

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Antirio AB

Registreerimisnumber: 556533-8133

Postiaadress: GÅRDSVÄGEN 18

Linn: Solna

Sihtnumber: 169 70

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

E-posti aadress: support@e-avrop.com

Telefon: 08-501 190 00

Internetiaadress: <https://www.e-avrop.com>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Förvaltningsrätten i Stockholm

Registreerimisnumber: 202100-2742

Linn: Stockholm

Sihtnumber: 115 76

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

E-posti aadress: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefon: +46 8-561 680 00

Internetiaadress: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 12/02/2026 12:41:49 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: rootsi keel

Teate avaldamise number: 105442-2026

ELT S väljaande number: 31/2026

Avaldamise kuupäev: 13/02/2026