

109012-2026 - Hange

**Norra – Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete ehitustööd –
Expansion of Tangen sewage treatment plant - Process contract EP1.**

OJ S 32/2026 16/02/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

E-posti aadress: eirik.Rismyhr@miraiks.no

Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Expansion of Tangen sewage treatment plant - Process contract EP1.

Kirjeldus: The expansion of Tangen Treatment Facility consists of the development of a new treatment stage for reducing nitrogen in the purified sewage water in a separate building, with connection to the existing treatment facility with the necessary adaptations. The delivery will to some extent lead to work in the existing treatment facility. The process contract will be executed as an interaction contract based on a modified version of NS 8407.

Menetluse tunnus: cd9500a9-7523-43d6-ae83-1e9859b14a81

Sisemine tunnus: Lillestrøm-26/023

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45252000 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 39350000 Kanalisatsiooni puhastusseadmed, 71300000 Insener-tehnilised teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Lystadveien 140

Linn: Sørumsand

Sihtnumber: 1920

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

Lisateave: The project Expansion of Tangen Treatment Facility consists of the development of a new purification stage for the reduction of nitrogen in the purified sewage water in a separate building, with connection to the existing treatment facility with the necessary adaptations. The delivery will, to some extent, lead to work in the existing treatment facility to ensure that the new treatment plant presents uniform functionality and quality, where uniform external impressions are also important.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 130 000 000,00 NOK

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Expansion of Tangen sewage treatment plant - Process contract EP1.

Kirjeldus: The expansion of Tangen Treatment Facility consists of the development of a new treatment stage for reducing nitrogen in the purified sewage water in a separate building, with connection to the existing treatment facility with the necessary adaptations. The delivery will to some extent lead to work in the existing treatment facility. The process contract will be executed as an interaction contract based on a modified version of NS 8407.

Sisemine tunnus: Lillestrøm-26/023

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45252000 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 39350000 Kanalisatsiooni puhastusseadmed, 71300000 Insener-tehnilised teenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Lystadveien 140

Linn: Sørumsand

Sihtnumber: 1920

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

Lisateave: The project Expansion of Tangen Treatment Facility consists of the development of a new purification stage for the reduction of nitrogen in the purified sewage water in a separate building, with connection to the existing treatment facility with the necessary adaptations. The delivery will, to some extent, lead to work in the existing treatment facility to ensure that the new treatment plant presents uniform functionality and quality, where uniform external impressions are also important.

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/07/2026

Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2031

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 130 000 000,00 NOK

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 4

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: norra keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 08/03/2026 23:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Hankedokumentide aadress: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=83597>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=83597&GoTo=Tender>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: norra keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: See the tender documentation

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 16/03/2026 11:00:58 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.

Lisateave: See the tender documentation

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Jah

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: jah

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: See the tender documentation

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Romerike og Glåmdal tingrett

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: A petition for a provisional injunction against the Contracting Authority's decision to reject a request to participate in the competition, cf. procurement regulations § 24-1 and § 24-2, or not select a tenderer, cf. § 16-12, must be brought before the district court no later than 15 days calculated from the day after the contracting authority sent notification of the rejection or not to select a participant for the competition.

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

Registreerimisnumber: 911808005

Osakond: MIRA IKS

Postiaadress: Lystadvegen 140

Linn: SØRUMSAND

Sihtnumber: 1920

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

Kontaktpunkt: Eirik Rismyhr

E-posti aadress: eirik.Rismyhr@miraiks.no

Telefon: +47

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Romerike og Glåmdal tingrett

Registreerimisnumber: 926 723 863

Postiaadress: Postboks 393

Linn: Lillestrøm

Sihtnumber: 2001

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

E-posti aadress: romerike.og.glamdal.tingrett@domstol.no

Telefon: 61 99 22 00

Internetiaadress: <https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/romerike-og-glamdal-tingrett/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: c2b8f142-b07a-43fc-9060-11e79d8abb5f - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 13/02/2026 08:07:34 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 13/02/2026 08:21:09 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 109012-2026

ELT S väljaande number: 32/2026

