

Taani-Kopenhaagen: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 45/2022 04/03/2022

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Banedanmark

Riiklik registreerimisnumber: 18632276

Postiaadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Linn: København V

NUTS kood: DK011 Byen København

Sihtnumber: 1577

Riik: Taani

Kontaktisik: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.bane.dk/>

Hankijaprofiili aadress: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Nyt Udbud af ressourcepersoner - 2 Byggeledere og 1 Byggelederassistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Viitenumber: 2021-21162

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 3 463 200,00 DKK

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & af-vanding), 37 timer pr. uge

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK02 Sjælland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Hanke kirjeldus

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde
5. Tværfaglig byggeledelse generelt
6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entrepre-nøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.
7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Delkontrakts tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK02 Sjælland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Hanke kirjeldus

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder spor-skifter, dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Tværfaglig byggeledelse generelt
5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.
6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med stadieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entreprise udbud
8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Delkontrakts tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvan-ding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge

Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK02 Sjælland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen
2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så op-gaver styres i mål
3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssik-rings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende afleve-ring af as-built-dokumentation til Infrastruktur.
4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe en-treprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveks-ling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.
5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.
6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entrepre-nører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referat-skrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelafhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Delkontrakts tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2021-21162

Osa nr: 2

Nimetus:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

01/02/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Attempto

Riiklik registreerimisnumber: 34902623

Postiaadress: Krengerupvej 36

Linn: Fredericia
NUTS kood: DK042 Østjylland
Sihtnumber: 7000
Riik: Taani
E-post: hlb@attempto.dk
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Klagenævnet for Udbud

Postiaadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Linn: Viborg

Sihtnumber: 8800

Riik: Taani

E-post: kfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35

Linn: Valby

Sihtnumber: 2500

Riik: Taani

E-post: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetiaadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

27/02/2022

