

Saksamaa-Berliin: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 50/2020 11/03/2020

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Postiaadress: Europaplatz 1

Linn: Berlin

NUTS kood: DE30 Berlin

Sihtnumber: 10557

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Volenter, Christian

E-post: christian.volenter@deutschebahn.com

Telefon: +49 71120921245

Faks: +49 71120923690

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Bauüberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige

Viitenumber: 19FEI42016

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

Bauüberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige aufgeteilt in 3 Lose.

Los 1: Bauüberwachung Elektrotechnik.

Los 2: Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Los 3: Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7.

Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 372 509,60 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Los 1 Bauüberwachung Elektrotechnik.

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE138 Konstanz

Põhiline teostamise koht: Konstanz

II.2.4. Hanke kirjeldus

Los 1: Bauüberwachung Elektrotechnik.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Los 2 Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE138 Konstanz

Põhiline teostamise koht: Konstanz

II.2.4. Hanke kirjeldus

Los 2: Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Los 3 Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.
Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE138 Konstanz
Põhiline teostamise koht: Konstanz

II.2.4. Hanke kirjeldus

Los 3: Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2019/S 242-595888](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hanklepingu nr: 19FEI42016

Osa nr: 1

Nimetus:

Los 1 Bauüberwachung Elektrotechnik.

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

09/03/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 3

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Inros Lackner SE

Postiaadress: Rosa-Luxemburg-Straße 16

Linn: Rostock

NUTS kood: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 18055

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 66 300,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 19FEI42016

Osa nr: 2

Nimetus:

Los 2 Bauüberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

09/03/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 2

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: PTB- Ingenieurbüro f. Planung, Techno- und Bauüberwachung Magdeburg GmbH

Postiaadress: Genthiner Straße 26/27
Linn: Magdeburg
NUTS kood: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 39114
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 73 849,60 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 19FEI42016

Osa nr: 3

Nimetus:

Los 3 Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

09/03/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 4

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Inros Lackner SE

Postiaadress: Rosa-Luxemburg-Straße 16

Linn: Rostock

NUTS kood: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 18055

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 232 360,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomblérstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomblérstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

09/03/2020