

**Ungari-Budapest: Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd**

OJ S 1/2022 03/01/2022

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööde hankelepingud

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 24819699244

Postiaadress: Dózsa György Út 41.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 1146

Riik: Ungari

Kontaktisik: Márkus Csaba

E-post: [kozbeszerzes@ligetbudapest.hu](mailto:kozbeszerzes@ligetbudapest.hu)

Telefon: +36 309621655

**Internetiaadress(id):**Üldaadress: <http://www.ligetbudapest.hu>**I.4. Hankija liik**

Avalik-õiguslik juriidiline isik

**I.5. Põhitegevus**

Muu tegevusala: Építési projekt szervezése

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus****II.1.1. Nimetus**

NEP kiegészítő munkák 2021

Viitenumber: EKR001347302021

**II.1.2. CPV põhikood**

45212300 Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Jelen eljárás tárgya a Liget Budapest projekt keretében kivitelezett Új Néprajzi Múzeumban megvalósuló Zoom kiállítás és Interaktív tér teljes körű kivitelezési feladatai. A múzeumépületben első ütemben megvalósuló állandó kiállítási egység a Zoom kiállítás, míg a közvetlenül onnan nyíló közösségi aktivitások helyszínként szolgáló terület az Interaktív tér. A Zoom kiállítás összesen 545 m<sup>2</sup>-en valósul meg. A kiállítás elsődleges feladata, hogy a látogató betekintést nyerjen a Néprajzi

Múzeum gyűjteményének volumenébe és sokszínűségbe. A kiállítás főleg a vizualitás nyelvén szól a látogatóhoz, látványos megoldásaival élményszerű programot kínál.

A kiállítás kivitelezéséhez kapcsolódó feladatlista túlnyomó részt építészeti és belsőépítészeti feladatokat, illetve ehhez kapcsolódó gyenge- és erősáramú szerelési feladatokat tartalmaz. A legjelentősebb feladatok a következők: a falfelületeken 920 m<sup>2</sup>-t érintő egyedi nyomtatású tapétázás, több mint 20 folyóméter hosszúságú egyedi tervezésű beépített ülőbútor, nagyméretű (4 m x 14,5 m x 4,1 m) egyedi beépített vitrin kivitelezés, több egyedi tárgyhoz kapcsolódó totem installáció vitrinkiegészítéssel, beépített világítódobozok fali fotóinstallációval kiegészítve, néhány egyedi nagyméretű műtárgy installációja speciális acél tartószerkezet kialakítással, egy padló- és mennyezeti burkolatot is érintő beépített vitrininstalláció valamint a műtárgyvilágítás kialakítása.

Az Interaktív tér összesen 626 m<sup>2</sup>-en valósul meg és a Múzeumba érkező egyéni és csoportos látogatók számára biztosít aktivitási lehetőséget a múzeum küldetésével összefüggésben. Egyszerre közösségi tér, múzeumpedagógiai tér és workshop tér. A funkciójának megfelelően a kivitelezési feladat részeként elsősorban építészeti, belsőépítészeti és ehhez kapcsolódó gyenge- és erősáramú szerelési feladatok kerültek meghatározásra, úgy mint válaszfalak építése, falfelületek előkészítése, festése, tapétázása, világítás kiépítése valamint egyedi tervezésű rögzített térelemek kivitelezése.

A műszaki leírásban részletezett kivitelezői feladatok a teljes körű kivitelezésre vonatkoznak, beleértve a projektmenedzsmentet, az organizációt, a belsőépítészeti-, világítástechnikai-, grafikai kivitelezést, a műszaki ellenőri feladatok elvégzését, valamint a gyártmánytervek és a megvalósulási terv elkészítését.

#### **II.1.6. Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

#### **II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus**

Maksumus käibemaksuta: 3 904 706 838,00 HUF

### **II.2. Kirjeldus**

#### **II.2.1. Nimetus**

NEP Zoom- és Interaktív terének kivitelezése  
Osa nr: 1

#### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45212300 Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd, 45315000 Kütteseadmete ja muude elektriliste hooneseadmete elektripaigaldustööd, 45421153 Sisseehitatud mööbli paigaldamine, 45430000 Põrand- ja seinakattetööd

#### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: HU110 Budapest  
Põhiline teostamise koht: Budapest Városliget hrsz 29732/11

#### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

Jelen eljárás tárgya a Liget Budapest projekt keretében kivitelezett Új Néprajzi Múzeumban megvalósuló Zoom kiállítás és Interaktív tér teljes körű kivitelezési feladatai. A múzeumépületben első ütemben megvalósuló állandó kiállítási egység a Zoom kiállítás, míg a közvetlenül onnan nyíló közösségi aktivitások helyszínéként szolgáló terület az Interaktív tér. A Zoom kiállítás összesen 545 m<sup>2</sup>-en valósul meg. A kiállítás elsődleges feladata, hogy a látogató betekintést nyerjen a Néprajzi Múzeum gyűjteményének volumenébe és sokszínűségbe. A kiállítás főleg a vizualitás nyelvén szól a látogatóhoz, látványos megoldásaival élményszerű programot kínál.

A kiállítás kivitelezéséhez kapcsolódó feladatlista túlnyomó részt építészeti és belsőépítészeti feladatokat, illetve ehhez kapcsolódó gyenge- és erősáramú szerelési feladatokat tartalmaz. A legjelentősebb feladatok a következők: a falfelületeken 920 m<sup>2</sup>-t érintő egyedi nyomtatású tapétázás, több mint 20 folyóméter hosszúságú egyedi tervezésű beépített ülőbútor, nagyméretű (4 m x 14,5 m x 4,1 m) egyedi beépített vitrin kivitelezés, több egyedi tárgyhoz kapcsolódó totem installáció vitrinkiegészítéssel, beépített világítódobozok fali fotóinstallációval kiegészítve, néhány egyedi nagyméretű műtárgy installációja speciális acél tartószerkezet kialakítással, egy padló- és mennyezeti burkolatot is érintő beépített vitrininstalláció valamint a műtárgyvilágítás kialakítása.

Az Interaktív tér összesen 626 m<sup>2</sup>-en valósul meg és a Múzeumba érkező egyéni és csoportos látogatók számára biztosít aktivitási lehetőséget a múzeum küldetésével összefüggésben. Egyszerre közösségi tér, múzeumpedagógiai tér és workshop tér. A funkciójának megfelelően a kivitelezési feladat részeként elsősorban építészeti, belsőépítészeti és ehhez kapcsolódó gyenge- és erősáramú szerelési feladatok kerültek meghatározásra, úgy mint válaszfalak építése, falfelületek előkészítése, festése, tapétázása, világítás kiépítése valamint egyedi tervezésű rögzített térelemek kivitelezése.

A műszaki leírásban részletezett kivitelezői feladatok a teljes körű kivitelezésre vonatkoznak, beleértve a projektmenedzsmentet, az organizációt, a belsőépítészeti-, világítástechnikai-, grafikai kivitelezést, a műszaki ellenőri feladatok elvégzését, valamint a gyártmánytervek és a megvalósulási terv elkészítését

## **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Hind

### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

### **II.2.14. Lisateave**

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdő időpont a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

## **II.2. Kirjeldus**

### **II.2.1. Nimetus**

NEP Időszaki kiállításának kivitelezése

Osa nr: 2

### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45212300 Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd, 45315000 Kütteseadmete ja muude elektriliste hooneseadmete elektripaigaldustööd, 45421153 Sissehitatud mööbli paigaldamine , 45430000 Põranda- ja seinakattetööd

### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: HU110 Budapest

Põhiline teostamise koht: Budapest Városliget hrsz 29732/11

### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

Jelen eljárás tárgya a Liget Budapest projekt keretében kivitelezett Új Néprajzi Múzeumban megvalósuló „Megérkeztünk” című nyitókiállítás teljes körű kivitelezési feladatai. A kiállítás a -2. szint 1005 m<sup>2</sup> alapterületű időszak kiállítóterében nyílik meg. A tárlat legfontosabb üzenete, hogy a Néprajzi Múzeumnak alapítása óta, azaz 150 év után most először nyílik lehetősége arra, hogy különleges gyűjteménye méltó, eleve számára tervezett és épített épületben, korszerű körülmények között nyerjen végleges elhelyezést. A kiállítás kiindulópontja a Néprajzi Múzeum intézménye és a nemzetközi viszonylatban is kimagasló gyűjteménye. A tárlaton bemutatásra kerülő 75 db műtárgy a múzeum gyűjteményének keresztmetszeteként átfogó képet mutat a gyűjteményről. A rendkívül látványos és változatos műtárgyválogatás az idő és a tér közötti, valamint az ember és a tárgy közötti kapcsolatok és viszonyrendszerek szórakoztató és izgalmas elemzésére ad lehetőséget.

A kiállítandó tárgyak 20 tematikus egység mentén kerülnek bemutatásra. A kiállítás kivitelezéséhez kapcsolódó feladatlista túlnyomó részt építészeti és belsőépítészeti feladatokat, illetve ehhez kapcsolódó gyenge- és erősáramú szerelési feladatokat tartalmaz. A legjelentősebb feladatok a következők: a kiállítóter meglévő falainak előkészítése, festése, grafikai elemekkel történő dekorálása, a központi beépített installáció kivitelezése, mely fém vázszerkezetre szerelt falpanelekből, a falpanelekbe süllyesztett vitrinekből, valamint változatos kialakítású, interaktivitásra serkentő megoldásokból áll. Ezeket egészítik ki a nagyobb méretű és a körbejárhatóságot igénylő műtárgyak bemutatására szolgáló önálló vitrinek. A kiállítás vizuális fokozását nagy mennyiségű grafikai elem szolgálja. A feladat része továbbá minden a kiállításához köthető erős- és gyengeáramú szerelési, kábelezési feladat elvégzése, valamint a műtárgyvilágítás kivitelezése.

A műszaki leírásban részletezett kivitelezői feladatok a teljes körű kivitelezésére vonatkoznak, beleértve a projektmenedzsmentet, az organizációt, a belsőépítészeti-, világítástechnikai-, grafikai kivitelezést, a műszaki ellenőri feladatok elvégzését, valamint a gyártmánytervek és a megvalósulási terv elkészítését.

### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Hind

### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

### **II.2.14. Lisateave**

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdő időpont a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

## **II.2. Kirjeldus**

### **II.2.1. Nimetus**

NEP bérleményi területeinek kivitelezése

Osa nr: 3

### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45212300 Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd, 45315000 Kütteseadmetsed ja muud

elektriliste hooneseadmete elektripaigaldustööd, 45421153 Sisseehitatud mööbli paigaldamine , 45430000 Põranda- ja seinakattetööd

### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: HU110 Budapest

Põhiline teostamise koht: Budapest Városliget hrsz 29732/11

### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

Jelen eljárás tárgyát a Liget Budapest projekt keretében 2022-ben átadandó Új Néprajzi Múzeum épületének, intézményi és bérlői kérésre történő kialakítási munkák összességé képezi. A Néprajzi Múzeum épületében a kiépítések a Bérleményi területeket és ezek kiszolgáló helyiségeit érintik.

Intézmény használati igényei alapján konkrét gépészeti, erős- és gyengeáramú, valamint belsőépítészeti műszaki feladatok kerültek megfogalmazásra a Szakkönyvesbolt és coworking iroda, illetve az Ajándékbolt kiépítendő területein, melyeket részletesebben a tervdokumentáció műszaki leírása tartalmaz.

Az egyéb bérleményi területek, mint a Foodcourt és Többcélú terem földszinti és pinceszinti technikai helyiségeinek, valamint a Földszinti és 1. emeleti Kávézó kialakításának feladatlistája munkanemek szerinti megosztásban gépészeti, erős- és gyengeáramú, gépészeti automatika, nagykonyhai, valamint építészeti és belsőépítészeti munkákat tartalmaz. Tervező minden helyiség esetében a lehető legkisebb beavatkozással érintett területet határozta meg.

A feladatlista többségében nagyobb volumenű feladatokat tartalmaz, mint például az étterem és kávézók esetében a teljes nagykonyhai berendezések szállítása, az ezekhez szükséges gépészeti és elektromos kiállások kialakításait, a helyiségek áramigényének átalakítását, ajtócserek, beton falfelület gipszkartonos burkolása és festése, fali csatlakozók áthelyezése és újak kiépítése, új 400V-os csatlakozók kiépítése, gépészeti berendezések áthelyezése, gépészeti és elektromos vezetékek nyomvonalainak kiépítése helyiségen belül. A speciálisabb munkanemek közé tartozik az EBI rendszer módosító programozásának vonzata az új belépési pontok miatt a belsőépítészeti munkarészben.

A munkavégzés folyamán nyertes ajánlattevőnek el kell készítenie a szükséges mérési jegyzőkönyveket, megfelelőségi nyilatkozatokat, használati és karbantartási útmutatót, valamint a megvalósulási terveket is. Tekintettel arra, hogy a létesítményben folyamatos a kivitelezői munkavégzés, csak szakaszos, ütemezett előrehaladásra van lehetőség, egyúttal kiemelten fontos a munkával nem érintett területek megóvása, állagvédelme. A létesítményben fegyveres őrség működik, ennek megfelelően minden belépés, és épületen belüli mozgás az FBŐ szabályzatának megfelelően kell történjen. A munkavégzés során a munkaterület átadásakor ismertetett ún. „házzabályokat” is be kell tartani.

A Néprajzi Múzeum épületének teljes alapterülete 34 280 m<sup>2</sup>, ebből összesen 2 239 m<sup>2</sup> bérleményi területen lesz munkavégzés.

Az intézményi igények mellett a napi üzemeltetési gyakorlatban felmerült változtatási igények is a feladat részét képezik, mely szintén építészeti, épületgépészeti, valamint erős, és gyengeáramú igényeket tartalmaznak.

A jelen eljárás tárgyát nem képezi a tűzjelző hálózat, a biztonságtechnika és a gépészeti automatika kiépítése, mivel ezeknek a munkáknak a beszerzése Liget Budapest projekt egészére lehívás formájában történik a vonatkozó keretszerződés terhére.

A feladatok mennyisége bérleményenkénti bontásban:

NEP Szakkönyvesbolt és coworking iroda kialakítás - 315,69 m<sup>2</sup>

NEP Ajándékbolt kialakítás - 178,47 m<sup>2</sup>

NEP Foodcourt és Többcélú terem földszinti és pinceszinti technikai helyiségeinek kialakítása összesen 1151,23 m<sup>2</sup>

NEP Földszinti Kávézó kialakítás - 106,96 m<sup>2</sup>

NEP 1. emeleti Kávézó kialakítás - 168,13 m<sup>2</sup> + 319 m<sup>2</sup> terasz

A Néprajzi Múzeum kiviteli tervdokumentációja megkapta a BREEAM EXCELLENT minősítést. A Bérlemények kivitelezésénél a vonatkozó BREEAM előírásokat figyelembe kell venni.

A feladatok részletesebb leírását a Tervdokumentáció Műszaki leírása tartalmazza.

## **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Hind

### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

### **II.2.14. Lisateave**

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdő időpont a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel változhat.

## **IV osa: Hankemenetlus**

---

### **IV.1. Kirjeldus**

#### **IV.1.1. Hankemenetluse liik**

Lepingu sõlmimine hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas allpool loetletud juhtudel

- Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega

Selgitus:

Jelen közbeszerzési eljárás összhangban az alapprojekttel, az előzmény eljárás alapján megvalósított befejező munkálatokhoz kapcsolódóan szükséges építési beruházásokat foglal magában. Ajánlatkérő jelezte a korábbi eljárást meghirdető hirdetmény VI. 3.) További információk 24. pontjában a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét.

"Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani."

Az előzmény eljárás eredményeképpen a szerződéskötésre 2021. április 1. napján került sor, amely teljesíti a fenti feltételt.

#### **IV.1.3. Teave raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kohta**

#### **IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

### **IV.2. Haldusalane teave**

#### **IV.2.8. Teave dunaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta**

#### **IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta**

## V osa: Hankelepingu sõlmimine

---

Hankelepingu nr: 1

Osa nr: 1

Nimetus:

NEP Zoom- és Interaktív terének kivitelezése

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

### V.2. Hankelepingu sõlmimine

#### V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

13/12/2021

#### V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

#### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10738885220

Postiaadress: Millennium Köz 1.

Linn: Zalaegerszeg

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 8900

Riik: Ungari

E-post: [vallalkozas@zaev.hu](mailto:vallalkozas@zaev.hu)

Telefon: +36 305601912

Faks: +36 92504195

Internetiaadress: <http://www.zaev.hu>

Töövõtja on VKE: ei

#### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10759358244

Postiaadress: Pillangó Utca 28.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1149

Riik: Ungari

E-post: [babecz.jozsef@magyarepito.hu](mailto:babecz.jozsef@magyarepito.hu)

Telefon: +36 309194391

Töövõtja on VKE: ei

#### V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 177 826 458,00 HUF

### V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhankedLepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

Épületesztalos munkák részfeladati, Épületlakatos munkák részfeladatai, Épületvillamossági munkák részfeladatai

## V osa: Hankelepingu sõlmimine

---

Hankelepingu nr: 2

Osa nr: 2

Nimetus:

NEP Időszaki kiállításának kivitelezése

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

### V.2. Hankelepingu sõlmimine

#### V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

13/12/2021

#### V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

#### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10738885220

Postiaadress: Millennium Köz 1.

Linn: Zalaegerszeg

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 8900

Riik: Ungari

E-post: [vallalkozas@zaev.hu](mailto:vallalkozas@zaev.hu)

Telefon: +36 305601912

Faks: +36 92504195

Internetiaadress: <http://www.zaev.hu>

Töövõtja on VKE: ei

#### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10759358244

Postiaadress: Pillangó Utca 28.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1149

Riik: Ungari

E-post: [babecz.jozsef@magyarepito.hu](mailto:babecz.jozsef@magyarepito.hu)

Telefon: +36 309194391

Töövõtja on VKE: ei

#### **V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 840 150 444,00 HUF

#### **V.2.5. Teave allhangete kohta**

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhankedLepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

Épületesztalos munkák részfeladatai, Épületlakatos munkák részfeladatai, Épületvillamossági munkák részfeladatai

### **V osa: Hankelepingu sõlmimine**

---

**Hankelepingu nr:** 3

**Osa nr:** 3

**Nimetus:**

NEP bérleményi területeinek kivitelezése

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

#### **V.2. Hankelepingu sõlmimine**

##### **V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

13/12/2021

##### **V.2.2. Teave pakkumuste kohta**

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

##### **V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress**

Ametlik nimetus: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10738885220

Postiaadress: Millennium Köz 1.

Linn: Zalaegerszeg

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 8900

Riik: Ungari

E-post: [vallalkozas@zaev.hu](mailto:vallalkozas@zaev.hu)

Telefon: +36 305601912

Faks: +36 92504195

Internetiaadress: <http://www.zaev.hu>

Töövõtja on VKE: ei

##### **V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress**

Ametlik nimetus: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: 10759358244

Postiaadress: Pillangó Utca 28.

Linn: Budapest  
NUTS kood: HU110 Budapest  
Sihtnumber: 1149  
Riik: Ungari  
E-post: [babecz.jozsef@magyarepito.hu](mailto:babecz.jozsef@magyarepito.hu)  
Telefon: +36 309194391  
Töövõtja on VKE: ei

#### **V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 886 729 936,00 HUF

#### **V.2.5. Teave allhangete kohta**

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhankedLepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

Épületesztalos munkák részfeladatai, Épületlakatos munkák részfeladatai, Épületvillamossági munkák részfeladatai

### **VI osa: Lisateave**

---

#### **VI.3. Lisateave**

Közös Ajánlattevők adatai:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) (10738885-2-20)

Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) (10759358-2-44)

#### **VI.4. Läubivaatamise kord**

##### **VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

##### **VI.4.3. Läubivaatamise kord**

Täpne teave läubivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

##### **VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus**

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

**VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**  
29/12/2021