

Itaalia-San Donato Milanese: Gaasijuhtmete ehitustööd**OJ S 70/2016 09/04/2016****Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid****Ehitustööde hankelepingud****Direktiiv 2004/17/EÜ****I osa: Võrgustiku sektori hankija**

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Snam Rete Gas SpA

Postiaadress: Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA

Linn: San Donato Milanese

Sihtnumber: 20097

Riik: Itaalia

Kontaktisik: ing. Lorenzo Cavallotti

E-post: paolo.bernini@snamretegas.it

Telefon: +39 0237037704

Faks: +39 0237037536

Internetiaadress(id):Võrgustiku sektori hankija üldaadress: <http://www.snam.it>**I.2. Põhitegevus**

Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine

I.3. Hankeleping sõlmitakse teiste võrgustiku sektori hankijate nimel

Võrgustiku sektori hankija teostab hanget teiste võrgustiku sektori hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1. Kirjeldus**II.1.1. Nimetus**

Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26").

II.1.2. Lepingu liik ja ehitustööde tegemise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Ehitustööd

Ehitustööde teostamine

NUTS kood ITF3 Campania

II.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta**II.1.4. Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus**

Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26") di competenza del:

Distretto Sud Occidentale – Centri di Salerno e Sala Consilina, Centrale di Montesano e Progetto Investimenti IMSUD.

CIG n. 6441980A0F.

II.1.5. CPV kood(id)

45231220 Gaasijuhtmete ehitustööd

II.1.6. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

II.2. Lepingu/osa lõplik kogumaksumus

II.2.1. Lepingu/osa lõplik kogumaksumus

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Hankemenetluse liik

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud

IV.2. Hindamiskriteeriumid

IV.2.1. Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

IV.2.2. Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei

IV.3. Haldusalane teave

IV.3.1. Võrgustiku sektori hankija poolt toimikule antud viitenumber

SA115/039C

IV.3.2. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade Kvalifitseerimissüsteemi teade

Teate number ELTs: [2014/S 249-443402](#) , 27.12.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

V.1. Hankelepingu sõlmimine ja maksumus

Hankelepingu nr: SA115/039C

Osa nimetus: Lavori edili e di montaggio per la manutenzione e la costruzione di metanodotti ed impianti, servizio di reperibilità e lavori edili e di montaggio inerenti le richieste di pronto intervento su metanodotti ed impianti con diametro fino a DN 650 (26")

V.1.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

29.2.2016

V.1.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 8

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv
: 8

V.1.3. Töövõtja nimi ja aadress

V.1.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus:

Maksumus: 6 559 200 EUR

käibemaksuta

V.1.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah

Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega:

Osa: 30 %

V.1.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.1. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

VI.2. Lisateave

VI.3. Läubivaatamise kord

VI.3.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

VI.3.2. Läubivaatamise kord

VI.3.3. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

VI.4. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

4.4.2016