

Ungari-Budapest: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

OJ S 50/2021 12/03/2021

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_87542691

Postiaadress: Váci út 63.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU120 Pest

Sihtnumber: 1134

Riik: Ungari

Kontaktisik: Burg Péter

E-post: burgpeter@icloud.com

Telefon: +36 209816045

Faks: +36 17835312

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.jozsefattilaszhaz.hu>Hankijaprofiili aadress: <http://www.jozsefattilaszhaz.hu>**I.4. Hankija liik**

Avalik-õiguslik juriidiline isik

I.5. Põhitegevus

Vaba aeg, kultuur ja religioon

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Tervezési feladatok

Viitenumber: EKR001344792020

II.1.2. CPV põhikood

71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

Engedélyezési és kiviteli tervek készítése a József Attila Színház rekonstrukciója kapcsán.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 100 000 000,00 HUF

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU120 Pest

Põhiline teostamise koht: 1134 Budapest, Váci út 63.

II.2.4. Hanke kirjeldus

A József Attila Színház rekonstrukciójának építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a kapcsolódó színháztechnológia tenderdokumentációjának elkészítése a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A tervezési program rövid összefoglalása:

A Színház befogadóképessége jelenleg: 580 fő

A nyertes Ajánlattevő tervezési szolgáltatásának részeit, teljesítésének szakaszait és határidejét a dokumentáció tartalmazza.

a. a színpad zsinórpادلásának megemelése, ill. a jobb és bal oldali oldalszínpad kiépítése, ennek építész, statikai, és gépész, valamint elektromos feladatai

b. nézőtéri felújítás: burkolatok, a hang-, világítási karzat és páholyok korszerűsítése-építészet, belsőépítészet

c. a színház kiszolgáló területeinek rekonstrukciója, akadálymentesítése: lift kialakítása, irodák, öltöző blokkok, próbatermek átalakítása. Egy új, reprezentatív közösségi tér kiépítése, a színház kollégái számára – építészet, belsőépítészet, gépészet, épületvillamosság

d. a teljes színház-technika (színpadgépészet, elektroakusztika és hatásvilágítás) megújítása a jelenkori követelményeknek megfelelően

A felújítás mintegy 2000 m²-t érint, a tervezett átalakításokkal a színház alapterülete 1000 m²-rel lesz nagyobb.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2. részzempont: A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek többlet tapasztalata / Osakaal: 50

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2.1. részzempont: A III.1.3.szakasz M.2.1. pontban előírt É jogosultsággal rendelkező szakember színházépítésben/felújításban szerzett többlet tapasztalata / Osakaal: 30

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2.2. részzempont: A III.1.3. szakasz..M.2.6. pontban előírt szakember többlet tapasztalata / Osakaal: 20

Hind - Osakaal: 50

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2020/S 251-630478](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:

Tervezési feladatok

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/03/2021

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 2

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_96606036

Postiaadress: Bartók Béla út 41. III/2

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1114

Riik: Ungari

E-post: vincze.krisztian@archinest.hu

Telefon: +36 309960973

Internetiaadress: <http://archinest.hu>

Töövõtja on VKE: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_79774947

Postiaadress: Bartók Béla út 41.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU11 Budapest

Sihtnumber: 1114

Riik: Ungari

E-post: artodom@artodom.hu

Telefon: +36 309960973

Töövõtja on VKE: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Színház-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_70565641

Postiaadress: 524. utca 35.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1173

Riik: Ungari

E-post: szinhazterv@gmail.com

Telefon: +36 209129772

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 109 000 000,00 HUF

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 100 000 000,00 HUF

V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhankedLepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

Épületgépészeti tervezés

Épületvillamossági és gyengeáramú rendszerek tervezése

Tartószerkezeti tervezés

Belsőépítészet

Hatásvilágítás tervezése

Hatáshang tervezése

Tűzvédelmi tervezés

Akadálymentesítés tervezése

Épületakusztikai tervezés

Konyhatechnológia

Felvonó tervezése

Külső közmű tervezése

Zöldfelületrendezés tervezése

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

1.)

Ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve: Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 13/b.

Adószám: 10879016-2-43

2.)

Ajánlattevő neve: Színház-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1173 Budapest, 524. utca 35.

Adószám: 22720335-2-42

Ajánlattevő neve: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41.

Adószám: 13155777-2-43

Ajánlattevő neve: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. III/2

Adószám: 26170653-2-43

VI.4. Lábivaatamise kord

VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Lábivaatamise kord

Täpne teave lábivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

09/03/2021