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See the notice on TED website

138646-2026 - Hange
Šveits – Lukud, võtmed ja hinged – Ersatz Schliess- und Verwaltungssystem
OJ S 41/2026 27/02/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Asjad

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Repower AG
E-posti aadress: hello@repower.com
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Elektrienergiaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Ersatz Schliess- und Verwaltungssystem
Kirjeldus: Der Lieferumfang der Ausschreibung „Ersatzbeschaffung Schliesssystem“ 
beinhaltet: Phase 1 – Grundangebot Phase 1 umfasst die vollständige Umsetzung in allen 
Betriebsliegenschaften sowie in den Kraftwerken (KW) und Unterwerke (UW). Siehe hierzu 
DokD1 «Geografische Übersicht Repower». Der Leistungsumfang der Phase 1 beinhaltet 
insbesondere: • Projektplanung, Systemaufnahme und Erarbeitung des Detailkonzepts • 
Lieferung sämtlicher für das Schliess- und Verwaltungssystem erforderlichen Komponenten 
(Online, Stand-alone, mechatronisch) inklusive Software • Montagebesichtigung zwecks 
Arbeitsvorbereitung (ca. 3 Tage), Montage, Installation und Inbetriebnahme aller 
Komponenten in Betriebsliegenschaften, KW und UW • Sicherstellung des Betriebs und der 
Zutrittssicherheit während der gesamten Umsetzungszeit • Durchführung aller notwendigen 
Tests, Integrationen und Funktionsnachweise • Schulung der Betreiber- und 
Administrationsrollen • Übergabe der Dokumentation und Abnahme des Gesamtsystems für 
Phase 1 Die Umrüstung erfolgt im laufenden Betrieb. Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass 
die Zutrittssicherheit jederzeit gewährleistet bleibt. Phase 2 (Option) – Optionale 
Erweiterungsleistung Die Phase 2 umfasst die Trafostationen und Verteilkabinen gemäss Ziff. 
7.4 (Optionen) Diese Leistungen sind optional und können durch die Auftraggeberin bei Bedarf 
separat abgerufen werden. Die Montage, Installation und Inbetriebnahme der optionalen 
Objekte erfolgen grundsätzlich durch Eigenleistung der Auftraggeberin. Die Phase 2 beinhaltet 
insbesondere folgende Leistungen: • Lieferung der zusätzlichen Systemkomponenten • 
Technische Unterstützung für Parametrisierung und Systemintegration • Supportleistungen 
während der Umsetzung durch die Auftraggeberin • Ergänzende Schulungen (z. B. zur 
Selbstmontage oder Softwareerweiterung) • Dokumentation über die gelieferten 
Erweiterungen Die Umsetzung der Phase 2 erfolgt nach separatem Abruf gestaffelt über 
mehrere Jahre durch die Auftraggeberin. Genaue Termine, Umfang und Prioritäten werden mit 
dem Abruf festgelegt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen stellt die Auftragnehmerin ein in sich 
geschlossenes funktionsfähiges Gesamtwerk bereit, das sämtliche spezifizierten Vorgaben 
erfüllt. Service und Unterhalt während dem Systembetrieb, inklusive nachbestellbare 
Komponenten und Ersatzteile, müssen für mindestens 12 Jahre nach Abnahme des letzten 
Objektes gewährleistet werden.
Menetluse tunnus: 401618ef-4910-4367-9855-560fe03a089c
Menetluse liik: Avatud

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/138646-2026
mailto:hello@repower.com
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Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 44520000 Lukud, võtmed ja hinged

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: Ersatz Schliess- und Verwaltungssystem
Kirjeldus: Der Lieferumfang der Ausschreibung „Ersatzbeschaffung Schliesssystem“ 
beinhaltet: Phase 1 – Grundangebot Phase 1 umfasst die vollständige Umsetzung in allen 
Betriebsliegenschaften sowie in den Kraftwerken (KW) und Unterwerke (UW). Siehe hierzu 
DokD1 «Geografische Übersicht Repower». Der Leistungsumfang der Phase 1 beinhaltet 
insbesondere: • Projektplanung, Systemaufnahme und Erarbeitung des Detailkonzepts • 
Lieferung sämtlicher für das Schliess- und Verwaltungssystem erforderlichen Komponenten 
(Online, Stand-alone, mechatronisch) inklusive Software • Montagebesichtigung zwecks 
Arbeitsvorbereitung (ca. 3 Tage), Montage, Installation und Inbetriebnahme aller 
Komponenten in Betriebsliegenschaften, KW und UW • Sicherstellung des Betriebs und der 
Zutrittssicherheit während der gesamten Umsetzungszeit • Durchführung aller notwendigen 
Tests, Integrationen und Funktionsnachweise • Schulung der Betreiber- und 
Administrationsrollen • Übergabe der Dokumentation und Abnahme des Gesamtsystems für 
Phase 1 Die Umrüstung erfolgt im laufenden Betrieb. Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass 
die Zutrittssicherheit jederzeit gewährleistet bleibt. Phase 2 (Option) – Optionale 
Erweiterungsleistung Die Phase 2 umfasst die Trafostationen und Verteilkabinen gemäss Ziff. 
7.4 (Optionen) Diese Leistungen sind optional und können durch die Auftraggeberin bei Bedarf 
separat abgerufen werden. Die Montage, Installation und Inbetriebnahme der optionalen 
Objekte erfolgen grundsätzlich durch Eigenleistung der Auftraggeberin. Die Phase 2 beinhaltet 
insbesondere folgende Leistungen: • Lieferung der zusätzlichen Systemkomponenten • 
Technische Unterstützung für Parametrisierung und Systemintegration • Supportleistungen 
während der Umsetzung durch die Auftraggeberin • Ergänzende Schulungen (z. B. zur 
Selbstmontage oder Softwareerweiterung) • Dokumentation über die gelieferten 
Erweiterungen Die Umsetzung der Phase 2 erfolgt nach separatem Abruf gestaffelt über 
mehrere Jahre durch die Auftraggeberin. Genaue Termine, Umfang und Prioritäten werden mit 
dem Abruf festgelegt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen stellt die Auftragnehmerin ein in sich 
geschlossenes funktionsfähiges Gesamtwerk bereit, das sämtliche spezifizierten Vorgaben 
erfüllt. Service und Unterhalt während dem Systembetrieb, inklusive nachbestellbare 
Komponenten und Ersatzteile, müssen für mindestens 12 Jahre nach Abnahme des letzten 
Objektes gewährleistet werden.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 44520000 Lukud, võtmed ja hinged
Täiendav liigitus (cpv): 45210000 Hoonete ehitustööd
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Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Die Auftraggeberin behält sich die Option vor, 
zusätzlich für Trafostationen und Verteilkabinen weitere ca. 650 elektronische 
Einbaudoppelzylinder mit Drehknopf und ca. 1800 elektronische Einbauhalbzylinder zu 
bestellen. Der Anbieter berücksichtigt dies bei der Kalkulation und sichert der Auftraggeberin 
bei einer Bestellung bis zum 31. Dezember 2032 die Lieferung zu den gleichen Konditionen zu 
(unter Berücksichtigung der Teuerung ab dem 1. Januar 2030, vgl. Dokument C 3.7).

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik: Šveits
Kõikjal asjaomases riigis
Lisateave: Sämtliche Liegenschaften und Anlagen (Verwaltungsgebäude, Unterwerke, 
Kraftwerke, Trafostationen und Verteilkabinen) der Repower in der Schweiz. (Vgl. zu den 
einzelnen Standorten Dokument D1 Geographische Übersicht)

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/06/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2032

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1
Muu informatsioon uuendamise kohta: Siehe Ausschreibungsdokument C "Entwurf 
Werkliefervertrag"

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriteerium: Asjakohased haridus- ja kutsekvalifikatsioonid
Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: ZK 1
Kirjeldus: Preis
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
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Nimi: ZK 2
Kirjeldus: Organisation * Referenzen / Erfahrung Schlüsselperson Projektleiter * 
Projektorganisation
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: ZK 3
Kirjeldus: Qualität der Ausrüstungen und Ausführungen * Auftragsanalyse und 
Vorgehensvorschlag * Produktqualität * Kundendienst und Servicebereitschaft
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: ZK 4
Kirjeldus: Nachhaltigkeit
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: ZK 5
Kirjeldus: Referenzen
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25/03/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 179 Päevad
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 26/03/2026 13:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa 
suveaeg
Koht: Poschiavo
Lisateave: Via da Clalt 12 Das Offertöffnungsprotokoll wird danach allen Anbietern zugestellt.

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0MDE2MThlZi00OTEwLTQzNjctOTg1NS01NjBmZTAzYTA4OWMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf 
simap.ch
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Publikation kann 
innert 20 Tagen seit Eröffnung beim Obergericht des Kantons Graubünden, Grabenstrasse 30, 
7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel 
einzureichen und hat die Begehren sowie deren Begründung mit Angaben der Beweismittel zu 
enthalten.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Repower AG

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Repower AG
Registreerimisnumber: 13e7432e-2e51-4870-9e31-fac8d86dd3d1
Postiaadress: Via da Clalt 12
Linn: Poschiavo
Sihtnumber: 7742
Riik – jaotus (NUTS): Graubünden / Grigioni / Grischun (CH056)
Riik: Šveits
E-posti aadress: hello@repower.com
Telefon: +41818397111
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht
Registreerimisnumber: BVGER
Postiaadress: Postfach
Linn: St. Gallen
Sihtnumber: 9023
Riik – jaotus (NUTS): St. Gallen (CH055)
Riik: Šveits
E-posti aadress: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetiaadress: https://www.bvger.ch

mailto:hello@repower.com
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
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Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Simap.ch
Registreerimisnumber: CH001
Postiaadress: Holzikofenweg 36
Linn: Bern
Sihtnumber: 3003
Riik – jaotus (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Riik: Šveits
E-posti aadress: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetiaadress: https://www.simap.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
279fc673-d588-4e97-97ef-3983d3158f20-01
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE
Muudatuste kirjeldus: 1. In Zip-Datei DokD Techn Spezifikationen das DokD_Technische 
Spezifikationen ersetzt. Im Dokument Position R800, Zusatzleistungen, wurde der Text im 
ersten Abschnitt angepasst. 2. In der veröffentlichten Publikation die Offertöffnung auf 
"Öffentliche Offertöffnung" korrigiert.

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: f6f64f33-4cee-431a-a5f0-e96bd8ebbae6  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 26/02/2026 02:25:56 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 138646-2026
ELT S väljaande number: 41/2026
Avaldamise kuupäev: 27/02/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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