

**Saksamaa-Leuna: Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd**

OJ S 57/2021 23/03/2021

Hanketeade

Ehitustööde hankelepingud

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Wohnungswirtschaft Leuna GmbH

Postiaadress: Rudolf-Breitscheid-Straße 18

Linn: Leuna

NUTS kood: DEE0B Saalekreis

Sihtnumber: 06237

Riik: Saksamaa

E-post: [altepost@wwl-gmbh.de](mailto:altepost@wwl-gmbh.de)

Telefon: +49 3461/842315

Faks: +49 3461/813791

**Internetiaadress(id):**Üldaadress: [www.wohnen-in-leuna.de](http://www.wohnen-in-leuna.de)**I.3. Teabevahetus**

Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatult ja täielikult juurdepääsuks) aadressil:

<https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1781ced9ba8-77624cd57f071af1>

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil

Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: [www.evergabe.de](http://www.evergabe.de)

Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil

**I.4. Hankija liik**

Muu liik: Wohnungswirtschaft Leuna GmbH (Gesellschafter Stadt Leuna zu 100 Prozent)

**I.5. Põhitegevus**

Elamu- ja kommunaalmajandus

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus****II.1.1. Nimetus**

Los 4 Zimmererarbeiten

Viitenumber: 2021-04

**II.1.2. CPV põhikood**

45261000 Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Los 4 Zimmererarbeiten.

#### **II.1.5. Eeldatav kogumaksumus või suurusjärg**

#### **II.1.6. Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

### **II.2. Kirjeldus**

#### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: DEE0B Saalekreis

Põhiline teostamise koht: Walter-Bauer-Straße 23-29 Friedensstraße 26 06237 Leuna

#### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

BV: Umbau und Sanierung Alte Post Leuna

Los 4 Zimmererarbeiten

Das Gebäude wurde in massiver Bauweise errichtet. Die Decken sind eine Mischkonstruktion. Diese sind in Teilbereichen als Holzbalkendecken ausgeführt und im Bereich der ehemaligen Nassräume mit einer Betondecke (einfach bewehrt) ausgeführt. Das Objekt wurde in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zum letzten Mal teilweise saniert. Im Zuge der Arbeiten soll die gesamte Tragstruktur der neuen Nutzung und den neuen Wohnungsgrundrissen hin angepasst werden. Es sollen sämtliche Decken und ein Großteil der tragenden Wände entfernt werden und anschließend wieder neu aufgebaut werden. Während dieser Arbeiten ist der bestehende Dachstuhl zwingend zu erhalten. Die Arbeiten sind in 2 Teilabschnitten auszuführen, damit die Gebäudehülle sowie die Dachkonstruktion (Dachstuhl) bei den Umbauarbeiten bestehen bleiben kann. Es kann nicht durchgehend in allen Teilen gleichzeitig gearbeitet werden.

#### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind

#### **II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg**

#### **II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kestus**

Algus: 01/11/2021 Lõpp: 11/02/2022

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

#### **II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta**

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

#### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

#### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

#### **II.2.14. Lisateave**

### **IV osa: Hankemenetlus**

---

#### **IV.1. Kirjeldus**

##### **IV.1.1. Hankemenetluse liik**

Avatud menetlus

**IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta**

**IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**  
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

**IV.2. Haldusalane teave**

**IV.2.2. Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg**

Kuupäev: 27/04/2021 Kohalik aeg: 10:30

**IV.2.3. Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud**

**IV.2.4. Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused**

Saksa keel

**IV.2.6. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma**

Pakkumus peab olema jõus kuni: 21/06/2021

**IV.2.7. Pakkumuste avamise tingimused**

Kuupäev: 27/04/2021 Kohalik aeg: 10:30

Pakkumuste avamise koht:

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH Büro Raum 205, Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237  
Leuna

**VI osa: Lisateave**

---

**VI.1. Teave hanke kordumise kohta**

See on korduv hange: ei

**VI.3. Lisateave**

**VI.4. Lävivaatamise kord**

**VI.4.1. Lävivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt

Postiaadress: Ernst-Kamieth-Str. 2

Linn: Halle

Sihtnumber: 06112

Riik: Saksamaa

E-post: [vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de](mailto:vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de)

Telefon: +49 3455141529

Faks: +49 3455141115

**VI.4.2. Vahendusmenetluse eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt

Postiaadress: Ernst-Kamieth-Straße 2

Linn: Halle

Sihtnumber: 06112

Riik: Saksamaa

E-post: [lvws@sachsen-anhalt.de](mailto:lvws@sachsen-anhalt.de)

Telefon: +49 345/5140

Faks: +49 345/514144

Internetiaadress: [www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de](http://www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de)

## **VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

18/03/2021