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1.1.

See the notice on TED website 15952-2025 - Tulemus

Ungari – Torujuhtmete üldehitustööd – Szeged iparterület provizórium kiépítése I. ütem
OJ S 7/2025 10/01/2025
Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord
Ehitustööde hankelepingud

1. Hankija

Hankija
Ametlik nimi: Országos Vízügyi Főigazgatóság
E-posti aadress: csonka.gergo@ovf.hu
Hankija õiguslik vorm: Avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Majandus

2. Menetlus

Menetlus
Pealkiri: Szeged iparterület provizórium kiépítése I. ütem
Kirjeldus: Vállalkozási szerződés keretében a „Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő 
iparterület infrastrukturális fejlesztése” című projekt vonatkozásában a provizórium (ideiglenes 
vízelvezetés) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal”
Menetluse tunnus: 6f9597fd-a842-4a6a-b1e8-945d7e4b3c06
Eelmine teade: 333766-2024
Sisemine tunnus: EKR000823102024
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööde hankelepingud
Peamine liigitus (cpv): 45231100 Torujuhtmete üldehitustööd

Üldine teave
Lisateave: A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Széles Mélyépítő Építőipari Kft. (4400 
Nyíregyháza, Szélsőbokori Út 17.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés 
b) pontja alapján: Ajánlatkérő a 2024. augusztus 12. napján kiküldött hiánypótlási felhívásában 
a következőket írta elő a megjelölt ajánlattevő vonatkozásában: „1. Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás 5.1.12. pontjában az többek között előírta a következőket: „AK a jelen eljárásban való 
részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell 
rendelkezésre bocsátani. Mértéke 10 millió HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása 
szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára 
történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel” Ajánlattevő részéről nem került benyújtásra az ajánlati biztosíték 
Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti formában történő, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
rendelkezésre bocsátása. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a következőkre: a Kbt. 73. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot 
határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Kérjük 
hiánypótlás keretében szíveskedjenek igazolni – összhangban a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban előírtakkal-, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/15952-2025
mailto:csonka.gergo@ovf.hu


15952-2025 Page 2/10

(2024.07.23.) az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént a Kbt. 54. § (2) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével.” A Széles Mélyépítő Építőipari Kft. (4400 
Nyíregyháza, Szélsőbokori Út 17.) ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, és ezáltal 
nem került igazolásra, hogy – összhangban a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban előírtakkal-, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
(2024.07.23.) az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént a Kbt. 54. § (2) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A fentiek figyelembevételével a Széles Mélyépítő 
Építőipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Szélsőbokori Út 17.) ajánlattevő nem nyújtotta be az előírt 
ajánlati biztosítékot határidőben, és a hiánypótlási felhívásra sem igazolta az előírt ajánlati 
biztosíték rendelkezésre bocsátásának megtörténtét a Kbt. 54. § (2) bekezdésben foglaltak 
alapján. Ezek alapján Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára 
tekintettel, mivel az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél 
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a 
STRABAG Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D 
épület) Utca 2.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 
Ajánlatkérő a 2024. szeptember 11. napján kiküldött kiegészítő árindokolás kérésben a 
következőket írta elő a megjelölt ajánlattevő vonatkozásában: „Ajánlatkérő 2024. augusztus 
12. napján megküldött indoklás kérésében a Kbt. 72. § (1) bekezdése értelmében kérte a 
megjelölt ajánlattevőt, hogy szíveskedjen részletes, objektív indokokkal, konkrét adatokkal 
alátámasztott kimutatásukat, indoklásukat benyújtani az ajánlatukban megajánlott, és az 
indokolás kérésben megjelölt valamennyi költségtétel vonatkozásában. A Kbt. 72. § (3) 
bekezdése értelmében Ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az 
elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlattevő által benyújtott 
indoklást és tekintettel arra, hogy azok elfogadhatósága álláspontja szerint kétséges, ezért – 
figyelemmel a Kbt. 72. § (3) bekezdésére – további indoklást kér az alábbiakban részletezett 
elemek tekintetében: 1. Ajánlattevő a benyújtott árindokolásának „6. sz. 
melléklet_Egységárelemzés” 2.3 Telephely őrzés-védelem sorában megjelölésre került az 
ezzel a tétellel kalkulált összköltség, azonban ezen összköltség lebontására nem nyújtott be 
dokumentumot adott esetben alvállalkozói szerződést. Ajánlatkérő részére azonban nem 
egyértelmű, hogy ezen telephely őrzés- védelmi feladattal összefüggésben kalkulált költség, 
hogyan került meghatározásra Ajánlattevő részéről, azaz nem került bemutatásra: 1/a.) az 
őrzési feladatokra fordítani kívánt munkaórák vagy munkanapok száma, továbbá 1/b.) az 
előbbiek szerinti munkaórákat vagy munkanapokra kalkulált óradíj /napidíj. Fentiek 
figyelembevételével, kérjük, szíveskedjenek a Telephely őrzés-védelem vonatkozásában a 
következőket is bemutatni és alátámasztani: • az őrzési feladatokra fordítani kívánt munkaórák 
vagy munkanapok száma, továbbá • az előbbiek szerinti munkaórákat vagy munkanapokra 
kalkulált óradíj vagy napidíj. 2. Ajánlattevő a benyújtott árindokolásának „6. sz. 
melléklet_Egységárelemzés” 1.1. és 1.2. soraiban megjelölte az 1.1 ’Kiviteli szintű tender 
tervek felülvizsgálata..’ és az ’1.2 Megvalósulási terv, üzemelési engedélyes dokumentáció 
üze..’ sorok költségeit. Ezen költségek alátámasztásaként benyújtásra került a „14. sz. 
melléklet_tervezői ajánlat” dokumentum is. Az egységárelemzésben ezen sorokhoz rendelt 
összegek együttes értéke nincs összhangban a 14. sz. melléklet szerinti tervezői 
nyilatkozatban feltüntetett összeggel annak ellenére, hogy a tervezői nyilatkozatban 
egyértelműen megjelölésre került, hogy az kiterjed a következő feladatok elvégzésére: „kiviteli 
szintű tender tervek felülvizsgálatára, módosításának véglegesítésére; megvalósulási terv, 
üzemelési engedélyes dokumentáció, üzemelési szabályzatok összeállítására és egyéb 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás”. Fentiek figyelembevételével, kérjük 
szíveskedjenek bemutatni és alátámasztani, hogy a tervezői nyilatkozatból hiányzó tervezési 
költségek (hiányzó tétel 1.500.000,- Ft) melyik további alvállalkozóra támaszkodva kívánják 
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5.1.

teljesíteni és pontosan melyik tervezési részfeladatra vonatkozóan.” A STRABAG Vízépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) 
ajánlattevő nem nyújtotta be a kiegészítő árindokolását, és ezáltal nem került megfelelően és 
teljeskörűen alátámasztásra az ajánlattevő megajánlása (ajánlati ára). Ebből fakadóan nem 
állapítható meg, hogy jelen ajánlattevő megajánlása nem minősül aránytalanul alacsonynak. 
Ajánlattevő nem tett eleget a Kbt. 72. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kötelességének, 
amely alapján az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani szükséges, hogy megfelelő mérlegelés 
eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson a megjelölt ajánlattevő ajánlati árának 
megalapozottságáról. A fentiek figyelembevételével a STRABAG Vízépítő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) ajánlattevő 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, azaz egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő 
nem tett eleget a kiegészítő árindokolás kérésben foglaltaknak, ezáltal nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy ajánlattevő megajánlása nem minősül aránytalanul alacsonynak. 
Ajánlatkérő 2024. szeptember 19. napján felhívta az ajánlattevőket az ajánlati kötöttségük 
meghosszabbítására további 60 nappal, 2024. november 20. napjáig. A Colas Alterra 
Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest Bocskai Út 73.) ajánlattevő 
úgy nyilatkozott, hogy nem tartja fenn az ajánlati kötöttségét. Erre figyelemmel a 
Bírálóbizottság megállapította, hogy a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, ha valamelyik 
ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

5. Osa

Osa: LOT-0001
Pealkiri: Szeged iparterület provizórium kiépítése I. ütem
Kirjeldus: A projekt megvalósítása érdekében jelen I. ütem (provizórium kiépítése) 
tekintetében a nyertes ajánlattevő feladatai a következőek: Az ideiglenes vízelvezetés 
biztosításához provizóriumként 2 db nyomóvezeték és 2 db szivattyúállás kialakítására van 
szükség. A 1 db vezetékrendszerhez tartozik szivattyúállás, 1 szivattyúzási hely a meglévő 
csatornában emeli tovább az elvezetendő csapadékvizet. I/1. 1,66 m3/s kapacitású 
provizóriumként üzemelő nyomóvezeték az Öthalmi I. mellékág 2+839 cskm szelvényében 
lévő autópálya alatti áteresz felvízi oldalától a Fehér-tó IV. kazettáig. I/2. 0,66 m3/s kapacitású 
provizóriumként üzemelő nyomóvezeték az Öthalmi I. mellékág 2+011 cskm szelvényében 
(elbontandó szakaszon) lévő autópálya alatti áteresz felvízi oldalától az Öthalmi I. mellékág 
2+530 cskm szelvényéig (megmaradó szakasz eleje) Főbb mennyiségek a következőek: - 
Ideiglenes létesítmények földmunkái, kotrógéppel: 785 m3 - Ideiglenes létesítmények 
földmunkái, homokzsákkal: 1035 m3 - Meglévő földút karbantartás: 24.000 m2 - Ideiglenes 
vízmérce telepítés: 2 db - DN500 acél nyomóvezeték fektetés összesen 4256 fm hosszban - 
DN500 ÜPE nyomóvezeték fektetés összesen 1696 fm hosszban Az Ajánlatkérő kivitelezési 
szintű terveket bocsát a rendelkezésre, nyertes Ajánlattevő feladatát képezi - a kiviteli szintű, 
de véglegesnek nem tekintett - tervdokumentáció véglegesítése, szükség szerinti 
felülvizsgálata, illetve valamennyi tervezési feladat teljesítése a műszaki tartalom részét 
képező megrendelői követelmények (3. kötet) előírásai szerint. AK felhívja a figyelmet arra, 
hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. A 
Kivitelező saját tervezői felelőssége terhére jogosult annak eldöntésére, hogy a 
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5.1.10.

5.1.6.

5.1.3.

5.1.2.

5.1.1.

rendelkezésére bocsátott meglévő terveket/annak részét felhasználja-e. A Kivitelezőt terheli 
az általa elkészítendő tervek kapcsán, a korábbi tervek felhasználástól függetlenül a jelen 
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott felelősségi, 
szavatossági és jótállási kötelezettségek. A teljes feladatleírást a további közbeszerzési 
dokumentációk tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, 
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Sisemine tunnus: EKR000823102024/1

Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööde hankelepingud
Peamine liigitus (cpv): 45231100 Torujuhtmete üldehitustööd

, , Täiendav liigitus (cpv): 45232450 Drenaažiehitustööd 45240000 Vesiehitustööd 45247000 
, Tammide, kanalite, niisutuskanalite ja akveduktide ehitustööd 45350000 

, Mehaanilised paigaldused 71245000 Kooskõlastused, tööjoonised ja tehnilised nõuded

Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Csongrád (HU333)
Riik: Ungari
Lisateave: Szeged közigazgatási területe. Részletesen lsd. műszaki tartalom (3-5 kötetek).

Eeldatav kestus
Kestus: 6 Kuud

Üldine teave
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára 
tekintettel 100 MB-os tömörített fájlba töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai- típusai:
z01, z02, z03,z04,z05,z06,z07 stb.). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció 
megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába 
szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán 
megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, 
WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. 
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad 
megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.

Pakkumuste hindamise kriteeriumid
: Kriteerium

: Liik Kvaliteet
Kirjeldus: 1.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) kivitelezésében szerzett 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap)

: Hindamise kaalukriteeriumi kategooria Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

: Kriteerium
: Liik Kvaliteet
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6.1.2.

6.1.

5.1.16.

5.1.15.

Kirjeldus: 1.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) kivitelezésében szerzett 
többlet szakmai tapasztalata (projekt db száma, min 0 db, max 5 db)

: Hindamise kaalukriteeriumi kategooria Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

: Kriteerium
: Liik Kvaliteet

Kirjeldus: 1.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági 
követelményen felüli vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) kivitelezésében szerzett 
minőség irányítási többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap)

: Hindamise kaalukriteeriumi kategooria Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

: Kriteerium
: Liik Hind

Kirjeldus: Ár Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
: Hindamise kaalukriteeriumi kategooria Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70
Pakkumuste hindamise kriteeriumide osakaalu märkimata jätmise põhjendus: Ajánlatkérő a 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány 
szempontja alapján értékeli. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám 
alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: a 2. 
értékelési szempont: a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított 
arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1.-1.3. részszempontja esetében a KH 25.03.2020-i 
útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb 
megajánlás: 1.1. és 1.3 esetében 36 hónap, míg az 1.2. esetében 5 db projekt (Részl. AD.I. 
kötet)

Vahendid
Raamleping: Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi
Elektrooniline oksjon: ei

Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: A Kbt. 148. §-a szerint.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság
TED eSender: Közbeszerzési Hatóság

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 1 389 909 208,00 HUF

Tulemus – osa tunnus: LOT-0001
Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

Teave edukate pakkujate kohta
Edukas pakkuja: 
Ametlik nimi: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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6.1.4.

6.1.3.

Pakkumus: 
Pakkumuse tunnus: EKR000823102024/6584
Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001
Pakkumuse maksumus: 1 389 909 208,00 HUF
Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah
Koht edukate pakkujate nimekirjas: 1
Kontsessiooni maksumus: 
Allhanked: Jah
Allhanke maksumus on teada: jah
Allhanke maksumus: 69 495 460,40 HUF
Allhanke protsendimäär on teada: jah
Allhanke protsendimäär: 5
Kirjeldus: Acél nyomóvezeték építésével kapcsolatos részfeladatok;Minőségellenőrzésért 
felelős szakember biztosítása.;MV-ÉG jogosultságú szakember biztosítása.
Teave lepingu kohta: 
Lepingu tunnus: 1
Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/11/2024
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11/12/2024
Lepingu aadress: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000823102024

Edutud pakkujad: 
Ametlik nimi: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ametlik nimi: STRABAG Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ametlik nimi: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ametlik nimi: Széles Mélyépítő Építőipari Kft
Ametlik nimi: ALISCA BAU Építőpari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statistiline teave: 
Hankijale esitatud vaidlustuste kokkuvõte
Kaebuse esitajate arv: 0
Esitatud pakkumused või osalemistaotlused: 
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Osalemistaotlused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 6
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 6
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate 
pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija 
asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000823102024
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000823102024
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8.1.

8.1.

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates 
riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud 
põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need 
on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

8. Organisatsioonid

ORG-0001
Ametlik nimi: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Registreerimisnumber: 15796019241
Postiaadress: Márvány Utca 1/d
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1012
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
Kontaktpunkt: Csonka Gergő
E-posti aadress: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Internetiaadress: https://www.ovf.hu
Hankija profiil: https://www.ekr.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

ORG-0003
Ametlik nimi: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Ettevõtja suurus: Suurettevõtja
Registreerimisnumber: 27420322207
Postiaadress: Fő Utca 65.
Linn: Felcsút
Sihtnumber: 8086
Riik – jaotus (NUTS): Fejér (HU211)
Riik: Ungari
E-posti aadress: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Faks: +36 23532157
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Tegelik kasusaaja: 
Omaniku kodakondsus: Ungari

mailto:csonka.gergo@ovf.hu
https://www.ovf.hu
https://www.ekr.hu
mailto:titkarsag@meszaroskft.com
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

ORG-0004
Ametlik nimi: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registreerimisnumber: 13961149244
Postiaadress: Bocskai Út 73.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1113
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
E-posti aadress: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Faks: +36 18831599
Internetiaadress: https://www.colas.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja

ORG-0005
Ametlik nimi: STRABAG Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Registreerimisnumber: 14568110443
Postiaadress: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1117
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
E-posti aadress: 136_ekr@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetiaadress: https://www.strabag.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja

ORG-0006
Ametlik nimi: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registreerimisnumber: 13748429220
Postiaadress: Király Utca 4.
Linn: Nagykanizsa
Sihtnumber: 8800
Riik – jaotus (NUTS): Zala (HU223)
Riik: Ungari
E-posti aadress: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Faks: +36 93541925
Internetiaadress: https://www.szabadics.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja

ORG-0007
Ametlik nimi: Széles Mélyépítő Építőipari Kft
Registreerimisnumber: 26123060215
Postiaadress: Szélsőbokori Út 17
Linn: Nyíregyháza

mailto:alterra@colas.hu
https://www.colas.hu
mailto:136_ekr@strabag.com
https://www.strabag.hu
mailto:szalaibb@szabadics.hu
https://www.szabadics.hu
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8.1.

8.1.

8.1.

Sihtnumber: 4400
Riik – jaotus (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Riik: Ungari
E-posti aadress: szelesmelyepitokft@gmail.com
Telefon: +36 309457686
Internetiaadress: https://www.szelesmelyepito.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja

ORG-0008
Ametlik nimi: ALISCA BAU Építőpari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registreerimisnumber: 14530603217
Postiaadress: Bonyhádi Utca 30.
Linn: Bátaszék
Sihtnumber: 7140
Riik – jaotus (NUTS): Tolna (HU233)
Riik: Ungari
E-posti aadress: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetiaadress: https://www.aliscabau.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja

ORG-0009
Ametlik nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registreerimisnumber: 15329190-2-41
Postiaadress: Riadó u. 5
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
E-posti aadress: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Faks: +36 18828593
Internetiaadress: https://kozbeszerzes.hu
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

ORG-0002
Ametlik nimi: Közbeszerzési Hatóság
Registreerimisnumber: EKRSZ_40664534
Postiaadress: Riadó utca 5.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik – jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari
E-posti aadress: hirdetmeny@kt.hu
Telefon: +36 18828635
Internetiaadress: https://kozbeszerzes.hu

mailto:szelesmelyepitokft@gmail.com
https://www.szelesmelyepito.hu
mailto:szekszard@aliscabau.hu
https://www.aliscabau.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 1da80c61-ece1-442f-96c1-e7be8d7bc03e  -  02
Vormi liik: Tulemus
Teate liik: Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord
Teate alaliik: 29
Teate saatmise kuupäev: 09/01/2025 12:54:40 (UTC+1)
Teate saatmise kuupäev (eSender): 07/01/2025 11:41:19 (UTC+1)
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: ungari keel
Teate avaldamise number: 15952-2025
ELT S väljaande number: 7/2025
Avaldamise kuupäev: 10/01/2025


