

**Horvaatia-Zagreb: Kiir- ja maanteede ehitustööd**

OJ S 65/2021 02/04/2021

**Parandus****Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Hrvatske autoceste d.o.o.

Riiklik registreerimisnumber: 57500462912

Postiaadress: Širolina 4

Linn: Zagreb

NUTS kood: HR Hrvatska

Sihtnumber: 10000

Riik: Horvaatia

Kontaktisik: Marin Lozančić

E-post: [marin.lozancic@hac.hr](mailto:marin.lozancic@hac.hr)

Telefon: +385 14694689

Faks: +385 14694473

**Internetiaadress(id):**Üldaadress: [www.hac.hr](http://www.hac.hr)**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus****II.1.1. Nimetus**

Izgradnja dionice Lekenik–čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb–Sisak

Viitenumber: J58/21

**II.1.2. CPV põhikood**

45233100 Kiir- ja maanteede ehitustööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Izgradnja dionice Lekenik–čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb–Sisak.

**VI osa: Lisateave**

---

**VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

29/03/2021

**VI.6. Algse teate viide**Teate number ELTs: [2021/S 046-114637](#)

## VII osa: Muudatused

---

### VII.1. Muudetav või lisatav teave

#### VII.1.2. Algses teates parandatav tekst

Osa nr hanketeates : IV.2.6

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Rok valjanosti ponude:

Enne:

Kuupäev: 04/08/2021 Kohalik aeg: 00:00

Uus versioon:

Kuupäev: 16/08/2021 Kohalik aeg: 00:00

Osa nr hanketeates : IV.2.2

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Rok za dostavu ponuda

Enne:

Kuupäev: 07/04/2021 Kohalik aeg: 13:00

Uus versioon:

Kuupäev: 19/04/2021 Kohalik aeg: 13:00

Osa nr hanketeates : IV.2.7

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Datum javnog otvaranja ponuda

Enne:

Kuupäev: 07/04/2021 Kohalik aeg: 13:00

Uus versioon:

Kuupäev: 19/04/2021 Kohalik aeg: 13:00

### VII.2. Muu lisateave