

Taani-Kopenhaagen: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 74/2018 17/04/2018

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Banedanmark

Riiklik registreerimisnumber: 18632276

Postiaadress: Amerika Plads 15

Linn: København Ø

NUTS kood: DK0 Danmark

Sihtnumber: 2100

Riik: Taani

E-post: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetiaadress(id):

Üldadress: <http://www.bane.dk>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Osa nr: 4

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Osa nr: 5

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Osa nr: 6

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Osa nr: 7

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2
Osa nr: 8

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Osa nr: 9

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Osa nr: 10

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Osa nr: 11

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Osa nr: 12

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Osa nr: 13

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Osa nr: 14

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Osa nr: 15

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Osa nr: 16

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Osa nr: 17

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Osa nr: 18

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Osa nr: 19

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Osa nr: 20

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Osa nr: 21

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Osa nr: 22

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Osa nr: 23

II.2.2.

CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Kirjeldus**II.2.1. Nimetus**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Osa nr: 24

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Osa nr: 25

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Osa nr: 26

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Osa nr: 27

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Osa nr: 28

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Osa nr: 29

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Osa nr: 30

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Osa nr: 31

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Osa nr: 32

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11.

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Osa nr: 33

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Osa nr: 34

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
Osa nr: 35

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Osa nr: 36

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Osa nr: 37

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11.

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Osa nr: 38

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Osa nr: 39

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Osa nr: 40

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Osa nr: 41

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Osa nr: 42

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Osa nr: 43

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner

Osa nr: 44

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Osa nr: 45

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Osa nr: 46

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Osa nr: 47

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Osa nr: 48

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

NUTS kood: DK032 Sydjylland

Põhiline teostamise koht: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Hanke kirjeldus

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Osa nr: 49

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
Põhiline teostamise koht: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Hanke kirjeldus

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70
Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Osa nr: 50

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK01 Hovedstaden
NUTS kood: DK032 Sydjylland
Põhiline teostamise koht: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Hanke kirjeldus

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 1

Nimetus:

Projektleider - Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 5

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: COWI A/S

Riiklik registreerimisnumber: 44623528

Postiaadress: Parallelvej 2
Linn: Kongens Lyngby
NUTS kood: DK013 Nordsjælland
Sihtnumber: 2800
Riik: Taani
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 655 600,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 2

Nimetus:

Projektleder - Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 3

Nimetus:

Projekteringsleder - Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 924 480,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 4

Nimetus:

Projekteringsleder Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Niras A/S

Riiklik registreerimisnumber: 37 29 57 28

Postiaadress: Sortemosevej 19

Linn: Allerød

NUTS kood: DK013 Nordsjælland

Sihtnumber: 3450

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 913 600,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 5

Nimetus:

Byggeleder Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

- V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**
Lepingut ei sõlmitud
Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 6

Nimetus:

Byggeleder Broer

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

- V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**
Lepingut ei sõlmitud
Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 7

Nimetus:

Projekteringsleder Kørestrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

- V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**
19/03/2018

- V.2.2. Teave pakkumuste kohta**
Laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

- V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress**
Ametlik nimetus: Balslev Consulting Engineers A/S
Riiklik registreerimisnumber: 46 57 97 12
Postiaadress: Produktionsvej 2
Linn: Glostrup
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
Sihtnumber: 2600
Riik: Taani
Töövõtja on VKE: ei

- V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 173 156,00 DKK
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 173 156,00 DKK

- V.2.5. Teave allhangete kohta**

- V.2.6. Soodusostude eest makstud hind**

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 8

Nimetus:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 46 57 97 12

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 5 310 240,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 9

Nimetus:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

08/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 5

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: COWI A/S

Riiklik registreerimisnumber: 44 62 35 28

Postiaadress: Parallelvej 2
Linn: Kongens Lyngby
NUTS kood: DK013 Nordsjælland
Sihtnumber: 2800
Riik: Taani
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 106 000,00 DKK
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 10

Nimetus:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 6

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Trailc

Riiklik registreerimisnumber: 34 24 53 39

Postiaadress: Virumbakken 10

Linn: Virum

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2830

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 695 680,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 11

Nimetus:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 12

Nimetus:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

05/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Riiklik registreerimisnumber: 20 43 61 90

Postiaadress: Herstedøstervej 27-29

Linn: Albertslund

NUTS kood: DK012 Københavns omegn

Sihtnumber: 2620

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 6 118 320,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 13

Nimetus:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 993 680,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 14**Nimetus:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 15**Nimetus:**

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 16

Nimetus:

Projektleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 17**Nimetus:**

Projektleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

09/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Rambøll Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 35 12 84 17

Postiaadress: Hannemanns Allé 53

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 213 560,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 18**Nimetus:**

Projektleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

18/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: KP Consulting ApS

Postiaadress: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Linn: Århus C

NUTS kood: DK042 Østjylland

Sihtnumber: 8000

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 790 760,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 19

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 20

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 5 772 000,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 21

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 22

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 23

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 24

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 25

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 26

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 27

Nimetus:

Projekteringsleder - Sikring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 28

Nimetus:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 29

Nimetus:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 30

Nimetus:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 31

Nimetus:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 32

Nimetus:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 33

Nimetus:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

14/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17
Linn: København S
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
Sihtnumber: 2300
Riik: Taani
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 34

Nimetus:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 35

Nimetus:

Projekteringsleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

08/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 6

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: COWI A/S

Riiklik registreerimisnumber: 44 62 35 28

Postiaadress: Parallelsvej 2

Linn: Kongens Lyngby

NUTS kood: DK013 Nordsjælland

Sihtnumber: 2800

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 924 960,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 36

Nimetus:

Projekteringsleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

09/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 5

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Insuco ApS

Riiklik registreerimisnumber: 36 40 31 79

Postiaadress: Fruebjergvej 2

Linn: København Ø

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2100

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 035 800,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 37

Nimetus:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

09/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Insuco ApS

Riiklik registreerimisnumber: 36 40 31 79

Postiaadress: Fruebjergvej 2

Linn: København Ø

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2100

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 091 960,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 38

Nimetus:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 39

Nimetus:

Byggeleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 40

Nimetus:

Byggeleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 41

Nimetus:

Byggeleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 42

Nimetus:

Byggeleder - Spor

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 43

Nimetus:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 44

Nimetus:

Byggeleder - Konstruktioner

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 45

Nimetus:

Assisterende byggeleder

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

09/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Rambøll Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 35 12 84 17

Postiaadress: Hannemanns Allé 53

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 155 840,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 46

Nimetus:

Assisterende byggeleder

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: COWI A/S

Riiklik registreerimisnumber: 44 62 35 28

Postiaadress: Parallelsvej 2

Linn: Kongens Lyngby

NUTS kood: DK013 Nordsjælland

Sihtnumber: 2800

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 790 760,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 47

Nimetus:

Arbejdsmiljø koordinator

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

23/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S

NUTS kood: DK01 Hovedstaden

Sihtnumber: 2300

Riik: Taani

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 258 000,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 48

Nimetus:

Arbejds miljø koordinator

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 49

Nimetus:

CSM Myndigheds koordinator (SI koordinator)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 50

Nimetus:

CSM Myndigheds koordinator (SI koordinator)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

23/03/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Atkins Danmark A/S

Riiklik registreerimisnumber: 26 04 84 94

Postiaadress: Arne Jacobsens Allé 17

Linn: København S
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
Sihtnumber: 2300
Riik: Taani
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 861 950,00 DKK
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Klagenævnet for Udbud
Postiaadress: Nævnenes hus, Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: kfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetiaadress: www.kfst.dk

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

13/04/2018